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Nazwa zamówienia: „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki" 
Adres obiektów:  Instalacje na budynkach użytkowników prywatnych oraz obiektów użyteczności: 

zgodnie z załącznikiem nr 1 
 
Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych 
09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 
45331000-6Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i          klimatyzacyjnych 
45331110-1 Instalowanie kotłów 
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
09332000-5 Instalacje słoneczne 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71300000-1 Usługi inżynieryjne 
71314100-3 Usługi elektryczne 
71321000-4Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych  instalacji budowlanych 
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energii elektryczną 
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 
71334000-8 Różne usługi inżynieryjne 
71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne 
44112110-5 Konstrukcje dachowe 
45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego). 
 
Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 
budowlanych przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac 
projektowych.   
Program funkcjonalno-użytkowy ma posłużyć do realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 
 
Niniejszy program funkcjonalno- użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 
przedmiotowej inwestycji w podziale na części: dotyczącą instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznej. 
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INSTALACJE SOLARNE 
 
Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej. 
Instalacje solarne zostaną zamontowane na obiektach prywatnych. Łęczna liczba instalacji wyniesie 200 
szt. Informacje nt. rozmiaru i lokalizacji wskazane zostały w załącznikach. Materialnym efektem realizacji 
przedsięwzięcia będzie wprowadzenie na terenie objętym projektem technologii umożliwiającej 
wykorzystanie energii odnawialnej. 
 
Program funkcjonalno- użytkowy wraz z załącznikiem stanowi podstawę do sporządzenia oferowanej 
kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz 
ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub 
dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, wszelkie prace budowlano - montażowe, 
przeprowadzenia szkolenia użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji solarnych. 
 
Realizacja przedstawionych powyżej celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności 
turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu 
środowiska naturalnego: - zmniejszy zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła, 
przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak 
dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, pyły; 
- umożliwi wytwarzanie CWU na potrzeby gospodarstwa domowego; 
- zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez rozwiązania w zakresie inwestycji 
uwzględniających montaż instalacji kolektorów słonecznych; 
- przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystywania 
alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony jest niska świadomość potrzeby ochrony środowiska, 
z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektów; 
- przyczyni się do wdrożenia i promocji tego rodzaju rozwiązań, usług i produktów czystej energii, 
w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej energii na obszarach peryferyjnych; 
- wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców projektu. 
 
CZĘŚĆ OPISOWA: OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres zamówienia: 
Lokalizacja inwestycji: 
Projekt dotyczący instalacji solarnych realizowany będzie w całości na obszarze województwa łódzkiego, 
powiatu bełchatowskiego, Gminy Kluki. 
Łącznie projekt obejmuje 200 zestawów dla użytkowników prywatnych. 
Kolektory słoneczne usytuowane będą w znacznej większości na dachach budynków mieszkalnych oraz 
również na elewacji. Podczas projektowania następuje w uzgodnieniu z właścicielem/ami nieruchomości 
ostateczny wybór optymalnej lokalizacji kolektora. 
Szczegółowe wskazanie lokalizacji budynków (adresy i numery działek) objętych projektem wskazano w 
załączniku nr 1 „Lista lokalizacji inwestycji". 
 
Zakres zamówienia: 
 
1. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy) niezbędnej do 
zainstalowania kompletnego zestawu solarnego na potrzeby przygotowania C.W.U dla użytkowników 
prywatnych w 2 kpl w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. 
 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową: 
- dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić będą 
uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego, 
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- przedmiar robót umożliwiający etapowe rozliczanie inwestycji, 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy, 
- instrukcje eksploatacji, obsługi urządzeń. 
 
2. Wykonanie niezbędnych ekspertyz 
 
Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przedstawione przez Zamawiającego, wykonana na własny koszt wszystkie badania i analizy 
uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie 
udzielone zamówienie, otrzyma od Zamawiającego: 
- wykaz osób i budynków objętych realizację przedmiotu umowy (zamówienia), - ankiety doboru instalacji 
solarnej. 
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego 
danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich występujących istotnych 
rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego. 
 
3. Wykonanie inwentaryzacji i wizji lokalnej 
Przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia w celu 
oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania 
rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące 
zarówno do prowadzenia robót budowlano - montażowych jak również przygotowania projektu. 
 
4. Wykonanie projektu konstrukcji pod kolektory słoneczne (o ile wymagany) 
 
5. Wykonanie projektów elektrycznych 
 
6. Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń,itp.  
 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienie, opinie, dokumentacje i 
decyzje niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia instalacji. Wykonawca dokona 
zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. 
 
7. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
 
8. Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na montażu kompletnych systemów 
solarnych 
 
9. Podłączenie do istniejącej instalacji C.W.U., C.C.W, i Z.W. wraz z zabezpieczeniami przed 
wzrostem ciśnienia w instalacji 
 
10. Podłączenie drugiego źródła ciepła (źródeł ciepłą jeżeli istnieją inne) do górnej wężownicy 
zasobnika solarnego w oparciu o wykonaną dokumentację. 
 
Przedstawione w programie funkcjonalno - użytkowym opracowania są tylko materiałem wyjściowym i 
pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w 
skład przedmiotu zamówienia. 
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Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamówienia: 
 
1. Zalecenia inwestora 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z późniejszymi 
zmianami) 
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) 
4. Ankiety dotyczące poszczególnych instalacji użytkowników indywidualnych (do wglądu u 
Zamawiającego) 
5. Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz 
procesem projektowania instalacji solarnych i grzejnych min: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego 
 
Gwarancja: 
 
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji solarnych w okresie objętym gwarancją oraz 
zobowiązuje się do wykonania co najmniej raz w ciągu roku bezpłatnych przeglądów wszystkich 
wybudowanych instalacji. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji 
pokrywa Wykonawca. 
 
W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: 
- roboty budowlano - montażowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez 
Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, 
- kolektory słoneczne - minimum 10 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez 
uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, na podgrzewacz wody - min. 5 lat, 
na pozostały osprzęt instalacji solarnej minimum 5 lat gwarancji na sterowniki i automatykę kontrolną 5 
lat gwarancji. 
 
• Czas realizacji serwisu wyniesie maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii w okresie 
gwarancji. 
• Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji. 
• W okresie gwarancji, w piątym roku Wykonawca wymieni płyn solarny w każdej instalacji. 
 
Wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie naprawy awarii, usterek oraz 
przeglądów serwisowych. Wykonawca na każdym zasobniku, umieści etykietę z numerem serwisu. 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia właściciela 
(mieszkańca) budynku. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem przedmiotu 
szkolenia i przekazać instrukcję. 
Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 
parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 
 
Wykonawca przeszkoli użytkowników instalacji oraz osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie 
obsługi i eksploatacji wybudowanych instalacji solarnych, jak również wykona pierwszy rozruch instalacji. 
Wszystkie elementy użyte do budowy instalacji solarnych muszą być fabrycznie nowe. 
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Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: 
 
Opis stanu istniejącego: 
Projekt jest planowany do realizacji w granicach administracyjnych Gminy Kluki. Warunki meteorologiczne 
gminy determinuje jej położenie w obrębie klimatycznego subregionu łódzkiego na pograniczu wpływów 
mas powietrza oceanicznego i kontynentalnego. Przeważają zachodnie i południowo - zachodnie kierunki 
wiatrów, z niewielkim zróżnicowaniem w zależności od pory roku. Kierunek wiatrów oraz dodatkowo ich 
niewielka prędkość (CH-2 m/s) naraża, zwłaszcza zachodnią część gminy, na zanieczyszczenie 
powietrza, będące skutkiem bliskiego sąsiedztwa KWB „Bełchatów” i Elektrowni „Bełchatów". Średnia 
roczna temperatura powietrza wynosi ok. 7,7°C, co zwiększa znacznie parowanie terenowe rzędu 570 
mm/rok. Najcieplejszy jest lipiec, najchłodniejszy luty. Okres wegetacyjny jest dość długi i trwa około 200^-
217 dni (tj. od kwietnia do listopada). Położenie w rejonie Garbu Łódzkiego, będącego wydajnym źródłem 
jąder kondensacji pary wodnej, zapewnia dość wysoka sumę opadów atmosferycznych do 500-^650 
mmm. Niestety w okresie wegetacyjnym opady są często mniejsze od parowania terenowego, co 
prowadzi do suszy gruntowej. Występują tu częste mgły i inwersje termiczne. W związku z wymienionymi 
czynnikami klimat lokalny gminy można scharakteryzować następująco: - obszary wyniesione ponad 
poziom dolin - tereny na wschód od Pytowic, Kamieńska, Aleksandrowa i Podjeziora, korzystny 
mikroklimat, co podnosi ich walory krajobrazowe; obszary dolin - charakteryzują się dużym 
prawdopodobieństwem zalegania przygruntowych przymrozków i mgieł, stagnacji chłodnego i wilgotnego 
powietrza, niedostatecznym przewietrzeniem oraz inwersja temperatury. 
 
Liczba montowanych kolektorów waha się w zależności od zapotrzebowania na ciepłą wodę oraz ilości 
użytkowników. 
W zależności od liczby osób/ użytkowników oraz zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową i 
szczegółowych danych o obiektach zebranych w ankietach wyszczególniono 3 typy zestawów solarnych, 
tj. różniących się od siebie przede wszystkim powierzchnia kolektorów i pojemnością zbiorników na c.w.u.: 
 
 

Nazwa zestawu Liczba osób 
korzystających  z c.w.u 

Liczba kolektorów 
(sztuki) 

Wielkość zbiornika 
(litry) 

Zestaw nr 1 1-3 2 200 

Zestaw nr 2 4-5 3 300 

Zestaw nr 3 >=6 4 400 

 
 
UWAGA! 
W wypadku niekorzystnej lokalizacji kolektorów słonecznych względem stron świata czy też 
nieodpowiedniego kąta pochylenia lub zbyt długiej trasy rurociągów, Wykonawca zobowiązany jest 
zaprojektować i wykonać odpowiednio większa powierzchnię kolektorów aby spełnić w/w kryteria. 
 
Wszystkie elementy projektu zostanę zainstalowane na i w budynkach stanowiących własność osób 
fizycznych, do których Gmina posiada prawo do dysponowania na podstawie dokumentu własności lub 
pisemnej zgody właściciela wyrażonej w zawartej z Gminę umowie lub oświadczeniu. 
 
Wszelkie uzgodnienia dotyczące zaprojektowanej instalacji przed przedstawieniem ich Zamawiającemu 
muszę zostać skosztorysowane i uzgodnione z właścicielem nieruchomości i potwierdzone protokołem 
uzgodnień lub oświadczeniem właściciela o wyrażeniu zgody na przedstawione rozwiązanie techniczne. 
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Warunki środowiskowe 
 
Inwestycja przyczyni się do poprawy poziomu życia mieszkańców Gminy Kluki. Wykorzystując 
nowoczesną technologię przyjazną środowisku wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki 
ograniczeniu emisji CO2 w wielkościach wynikających z symulacji dobranych instalacji solarnych oraz 
NOx, SOx, pyłów do atmosfery. 
Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowię zagrożenia dla środowiska naturalnego 
w świetle obowiązującego prawa. Z przepisów: Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 roku 
nr 25 poz. 150 ) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. 
Urządzenia, które zostanę zastosowane w projekcie będę posiadać ważne certyfikaty lub deklaracje 
zgodności z obowiązującymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian w 
środowisku. 
 
Warunki przestrzenne 
 
Obiekty mieszkalne należące do osób prywatnych, które objęte są przedmiotem zamówienia to przede 
wszystkim budynki jednorodzinne, jedno lub dwu kondygnacyjne, o mało skomplikowanych konstrukcjach 
połaci dachowych. W obiektach tych przygotowanie c.w.u. odbywa się z wykorzystaniem indywidualnych 
źródeł ciepła. Potrzebna do tego celu energia pozyskiwana jest głównie z węgla kamiennego. 
 
 

Nazwa zestawu Liczba kompletnych zestawów Orientacyjna długość 
rurociągów (dwururka) 

(mb) 

Zestaw nr 1 74 3700 

Zestaw nr 2 99 4900 

Zestaw nr 3 27 1350 

Razem 200 9950 

 
 
 
Montaż kolektorów przewidziany jest przede wszystkim na dachach budynków. Dopiero po wykluczeniu 
możliwości montażu na dachach (również z powodów niekorzystnej orientacji połaci dachowych 
względem stron świata), możliwe jest ewentualne usytuowanie paneli na elewacji budynku, balkonie, 
tarasie. W szczególności montaż zestawów solarnych na dachach budynków powinien uwzględniać 
uwarunkowania konstrukcyjne dachów. 
 
1) Kąt azymutu kolektorów słonecznych - maksymalne odchylenie kolektora od kierunku 
południowego (azymut): +/- 30°. 
 
2) Kąt pochylenia kolektorów słonecznych - należy zastosować optymalny kąt pochylenia, 
niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, zawierający się w przedziale: 30 - 50°. 
 
3) Wykonawca winien dostosować konstrukcyjne systemy solarne do montażu w poszczególnych 
budynkach mieszkalnych uwzględniając miejsce i sposób montażu kolektorów słonecznych. 
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4) Technologia wykonania instalacji solarnej do wspomagania podgrzewu c.w.u. powinna 
wykorzystywać możliwie w jak największym stopniu elementy gotowe i prefabrykowane. Elementy gotowe 
to m.in. kolektory słoneczne, uchwyty montażowe pod kolektory, zasobniki c.w.u., pompy, armatura, itp. 
Łączenie poszczególnych elementów powinno odbywać w sposób zapewniający jak największą trwałość 
instalacji solarnej. 
 
OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz: 
 
W celu sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji kolektorów słonecznych oraz uzyskania 
niezbędnych pozwoleń na wykonanie w/w instalacji, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane 
inwentaryzacje oraz ekspertyzy. 
 
Wartość mocy zainstalowanej Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu sukcesywnie 
w miarę postępu robót, w protokole odbioru częściowego. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wyliczenie sumarycznej mocy zainstalowanej i ilości 
zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca projektując i wykonując montaż zestawów solarnych ma obowiązek zapewnić współdziałanie 
instalacji istniejącej do podgrzewania c.w.u z instalację solarną. Rozwiązanie to powinno być zawarte w 
projekcie. Użytkownik musi mieć zapewnioną c.w.u w okresach niekorzystnych warunków pogodowych 
uniemożliwiających pracę kolektorów. 
 
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego instalacji: 
 
Zamawiający przewiduje montaż instalacji kolektorów słonecznych dla potrzeb wspomagania podgrzewu 
C.W.U. w okresie całorocznym . W tym względzie należy wykonać dokumentację techniczno-wykonawczą 
planowanych prac zawierającą m.in.: 
• lokalizację posadowienia kolektorów słonecznych, 
• rozprowadzenie oraz regulację instalacji glikolowej, 
• niezbędne przeróbki instalacji technologii C.W.U., 
• dobór odpowiednich wymienników C.W.U. oraz wymienników typu glikol- woda, 
• dobór pomp i pozostałej armatury w taki sposób, aby ww. układ kolektorów słonecznych osiągnął 
kompromis pomiędzy odpowiednią sprawnością a pokryciem zapotrzebowania energii na podgrzew 
ciepłej wody użytkowej. 
 
Ponadto opracowanie to powinno zawierać obliczenia szczegółowe co do zabezpieczeń oraz doboru 
stabilizatorów ciśnienia oraz jeżeli jest taka potrzeba elementów chłodzących na wypadek przegrzewu 
instalacji. 
Wykonawca powinien w dokumentacji zawrzeć także rozwiązanie układu uzupełniania płynu solarnego 
oraz wszelkie rysunki, schematy i rzuty umożliwiające poprawne wykonanie instalacji. Dokumentacja musi 
zostać wyposażona we wszelkie uzupełniające opracowania niezbędne do wykonania instalacji oraz 
oświadczenia projektantów określone prawem. Dokumentacja powinna zostać opracowana w języku 
polskim. 
 
Liczba kolektorów na budynku będzie dostosowana do ilości osób korzystających z C.W.U. oraz 
zapotrzebowania na C.W.U. 
Zestaw solarny składa się z następujących elementów: 
a. Kolektory słoneczne płaskie, 
b. Uchwyty/konstrukcje do zamocowania kolektorów słonecznych pod optymalnym kątem 45 st, 
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c. Dwuwężownicowy podgrzewacz solarny (zasobnik ciepłej wody użytkowej) wraz z grzałką 
elektryczną, 
d. Hydrauliczna grupa solarna dwudrogowa, 
e. Automatyka, 
f. Odpowietrzenie, 
g. Naczynie wzbiorcze solarne, 
h. Termostatyczny zawór mieszający do ciepłej wody użytkowej, 
i. Pompę obiegową do drugiego źródła ciepła zabezpieczoną zaworami odcinającymi i zwrotnym 
(w tym podłączenie elektryczne pompy; max. długość kabla elektrycznego do 5m), 
j. Reduktor ciśnienia zimnej wody wraz z grupą bezpieczeństwa i naczyniem przeponowym, 
k. Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną, 
l. Nośnik ciepła (płyn solarny). 
 
Konstrukcja zestawów nie może wykluczać ich rozbudowy, a więc zwiększenia mocy (np. w przypadku 
rozbudowy budynku). 
 
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe elementów instalacji: 
 
Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po przekazaniu przez Zmawiającego terenu 
robót/budowy. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania 
informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia robót. 
Główny zakres robót do wykonania w przypadku kolektorów solarnych to: 
 
- wykonanie konstrukcji (stelażu) pod kolektory słoneczne, (jeżeli jest wymagana), 
- montaż kolektorów solarnych na dachach i/lub konstrukcji wsporczej (stelażu), 
- montaż zasobników C.W.U., 
- montaż grup pompowych, 
- montaż instalacji rurowych między kolektorami a zasobnikiem/ami, 
- wykonanie rurociągu solarnego zbiorczego, 
- płukanie i przeprowadzenie prób szczelności całej instalacji solarnej, 
- czyszczenie i malowanie instalacji stalowej oraz elementów stalowych, 
- izolacja termiczna instalacji, 
- napełnienie instalacji czynnikiem solarnym i uruchomienie, 
- montaż zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania układu solarnego, 
- montaż czujników temperatury w kolektorach i zbiorniku, 
- wykonanie włączenia do istniejącego układu, 
- zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki, 
- wypełnieniu i zatynkowaniu otworów oraz części tynków naruszonych na skutek prowadzenia 
przewodów instalacji solarnej, 
- odtworzeniu uszkodzonych wypraw, w tym pochodzących z materiałów ceramicznych. 
 
Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 
 
Do wykonania robót budowlanych Wykonawca zapewnia dostarczenie kompletnych urządzeń, 
materiałów i odczynników niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w szczególności: 
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Wymagane elementy instalacji kolektorów słonecznych : 
 
Stosownie do indywidualnych uwarunkowań budynków w skład każdej instalacji do podgrzewu C.W.U., 
powinny się znaleźć co najmniej następujące elementy o parametrach: 
a) Kolektor słoneczny : 
• Budowa kolektora - musi być zgodna z wymaganiami normy przedmiotowej PN EN-12975 oraz 
ISO 9806 lub równoważnymi. 
Do oferty należy dołączyć: 
-     Aktualne  zaświadczenie/certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikująca
 potwierdzające zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami i parametrami 
podanymi w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz ze sprawozdaniem z badań wydane przez 
niezależną akredytowana jednostkę badawczą. lub 
-     Aktualny europejski certyfikat na znak "SOLAR KEYMARK" nadany przez jednostkę certyfikującą 
potwierdzający zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami i parametrami w Programie 
funkcjonalno- użytkowym wraz ze sprawozdaniem z badań wydane przez niezależną akredytowaną 
jednostkę badawczą. 
• Ponadto kolektory powinny spełniać dyrektywę o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. II.L 
11 z 15.01.2012). Dyrektywa ta wdrożona została do polskiego prawa Ustawą z 13 stycznia 2007 r. o 
ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U nr 35, poz. 214). Określa ona wymagania, jakie muszą 
spełniać wyroby, aby mogły być dopuszczane do swobodnego obrotu na terenie UE. 
 
Wymagane minimalne parametry sprawności energetycznej kolektorów : 
• Sprawność optyczna apertury - nie mniejsza niż 80,5% 
• Współczynnik strat a1 apertury – nie większy niż 3,9 W/m2K2 
• Współczynnik strat a2 m apertury - nie większy niż 0,017 W/m2K2  
• Absorpcja nie mniejsza niż 95 ± 2% 
• Emisja nie większa niż 5±2% 
• Szyba pryzmatyczna, ze szkłą solarnego,  gradoodporna o grubości min.3,2 mm 
• Układ hydrauliczny kolektorów – harfa podwójna (dzielona) lub układ meandryczny, pojedyncza 
harfa  
• W przypadku zastosowania różnych materiałów do wykonania płyty i orurowania absorbera ich 
wzajemne połączenie powinno zabezpieczać je przed ich wzajemnym negatywnym oddziaływaniem 
• Powierzchnia absorbera pojedynczego kolektora nie większa niż 2,3  m2 
• Moc wytwarzana przez kolektor przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy 
temperatury (Tm - Ta) 70K wg EN 12975 – min. 940  
• Moc wytwarzana przez kolektor przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy temperatury 
(Tm - Ta) 0K wg EN 12975 min. 1600W 
• Kolektor słoneczny musi posiadać dokument potwierdzający produkcję energii na poziomie 525 
kWh/(m2 a) 
 
b) Zestaw montażowy/ dach skośny/dach płaski/konstrukcja wolnostojqca/elewacja: 
 
Komplet uchwytów z aluminium lub ze stali nierdzewnej, umożliwiający montaż kolektorów słonecznych 
na dachu, elewacji lub jako konstrukcja wolnostojąca. Nie dopuszcza się stosowania konstrukcji 
montażowej wykonanej ze stali, stali ocynkowanej lub stali czy też stali ocynkowanej dodatkowo 
malowanej. Zestaw montażowy / konstrukcja wsporcza pod kolektory słoneczne musi być konstrukcją 
dedykowaną pod proponowane kolektory słoneczne. Nie dopuszcza się prefabrykacji konstrukcji 
montażowych przez Wykonawców - konstrukcja musi zostać wyprodukowana lub dedykowana przez 
producenta kolektorów słonecznych. Wszystkie elementy użyte do montażu konstrukcji montażowej 
muszą być wykonane ze stali nierdzewnej (śruby, nakrętki, podkładki). 
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c) Zestaw przyłączeniowy kolektorów słonecznych z odpowietrznikiem - zestaw umożliwiający 
połączenie odpowiedniej liczby kolektorów w jedną baterię oraz z rurami instalacyjnymi CU lub lnox wraz 
z ręcznym odpowietrznikiem. Zestaw połączeniowy musi zapewniać szczelne połączenie kolektorów i 
instalacji. Zestaw montażowy powinien być skręcany, a nie lutowany zarówno przy połączeniach między 
kolektorami, jak również przy połączeniu kolektorów z rurociągiem. 
 
d) Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej powinien posiadać następujące parametry: 
-zbiornik i wężownice zabezpieczone emalią ceramiczną oraz anodą magnezową lub tytanową 
-płaszcz zewnętrzny SKY lub PCV, 
-dwie wężownice: jedna dla układu solarnego druga dla układu istniejącego c. w. u., 
-grzałka elektryczna z termostatem o mocy min 2 kW oraz mocy max 3 kW ( w zależności od wytycznych 
producenta),- 
 ciśnienie robocze: zasobnik 10 bar, wężownica 10 bar, 
- temperatura robocza 95 st.C. 
 
Zamawiający wymaga następujące parametry zbiornika: 
 
Zbiornik o pojemności magazynowej min. 200 l (±5%) 
- dwie wężownice 
- wężownica solarna min. 0,5 m2 
- wężownica c.o. min. 0,5 m2 
 
Zbiornik o pojemności magazynowej min. 300 l (±5%) 
- dwie wężownice 
- wężownica solarna min. 1 m2 
- wężownica c.o. min. 0,5 m2 
 
Zbiornik o pojemności magazynowej min. 400 l (±5%) 
- dwie wężownice 
- wężownica solarna min. 1 m2 
- wężownica c.o. min. 0,5 m2 
Podgrzewacz wody winien posiadać Klasę Energetyczną A zgodnie z Rozporządzeniem 

Delegowanym Komisji UE nr 812/2013 dla pojemności podgrzewacza wody <=500dm3 a w 

przypadku pojemności >500dm3 do <=2000dm3 winien spełniać Rozporządzenie 
Delegowane Komisji UE nr 814/2014. 

 
e) Grupa pompowa dwudrogowa powinna składać się co najmniej z: 
separatora powietrza, manometru, termometrów: na zasilaniu i powrocie, hamulców grawitacyjnych, 
zabezpieczających przed cofaniem się ciepła, armatury do napełniania i odpowietrzania instalacji, pompy 
elektronicznej PWM w klasie energetycznej EEI<0,27, zaworu bezpieczeństwa 6 bar, obudowy 
styropianowej. 
 
f) Zespół naczynia wzbiorczego przeponowego: 
Naczynia przeponowe służą do kompensacji temperaturowych zmian objętości nośnika ciepła w instalacji 
glikolowej i wody w instalacji CWU, zabezpieczając przed niepożądanym otwarciem zaworu 
bezpieczeństwa. W stanach awaryjnych, przejmują nośnik ciepła z kolektorów zabezpieczając go przed 
termiczną degradacją. 
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Zastosować naczynia przeponowe o następujących parametrach: 
- do obiegu glikolowego zastosować naczynia przeponowe przeznaczone do słonecznych 
instalacji grzewczych o ciśnieniu pracy min. do 8 bar, maksymalnej temperaturze pracy min. do +110°C, 
- do wody użytkowej zastosować naczynia przeponowe o ciśnieniu pracy min. do 10 bar i 
maksymalnej temperaturze pracy min. do +90°C. 
Zespół powinien być zabezpieczony „pętlą temperaturową” przed przegrzaniem membrany; zaleca się 
nie izolować przewodu łączącego naczynie z instalacją solarną ( w tym celu należy zabezpieczyć 
użytkowników przed poparzeniem). 
 
Do oferty dołączyć kartę katalogową, deklarację zgodności oraz dla naczyń do wody użytkowej atest 
higieniczny PZH lub równoważny dokument potwierdzający pozytywną ocenę higieniczną. 
 
g) Orurowanie obiegu glikolowego: 
Orurowanie ze stali nierdzewnej, karbowanej o przekroju odpowiednio dobranym do danej instalacji. 
Izolacje przewodów hydraulicznych (rur) instalacji solarnej powinna być odporna na niską i wysoka 
temperaturę w zakresie od - 40 °C do wartości temperatury stagnacji oferowanego kolektora określonej 
zgodnie z PN-EN 12975, w związku z tym, że rury wraz z izolację do transportu roztworu wodnego glikolu 
propylenowego będą częściowo prowadzone na zewnętrz oraz przyłączane bezpośrednio do kolektorów. 
Przewodność cieplna izolacji w temperaturze 0 st. C mniejsza lub równa 0,033 W/(m*K). 
Izolacja cieplna preizolowanych przewodów hydraulicznych powinna być dodatkowo zabezpieczona 
zewnętrznym płaszczem ochronnym odpornym na działanie czynników zewnętrznych jak: 
promieniowanie UV, insekty, gryzonie oraz ptaki. 
 
h) Płyn solarny: 
mieszanka glikolu z wodę demineralizowaną o temp, krzepnięcia min. -32°C z inhibitorami korozji. Glikol 
musi być w 100% biodegradowalny. Nie dopuszcza się do stosowania glikolu na bazie gliceryny 
odpadowej oraz jakiejkolwiek domieszki glikolu etylenowego. Glikol musi posiadać atest PZH. Należy 
dołączyć do oferty aktualną kartę charakterystyki producenta. 
 
i) Zaprojektowany układ sterowania/automatyki - komputer sterujący pracę pompy systemu 
solarnego na zasadzie różnicy temperatur w kolektorze i zasobniku z możliwością płynnej regulacji 
obrotów pompy sygnałem PWM. 
 
Sterownik musi zapewnić: 
-sterowanie pracą elektronicznej pompy solarnej sygnałem PWM,  
-wyświetlanie nastaw na wyświetlaczu, 
-możliwość sterowania dodatkową pompą (np. kocioł - zasobnik),  
-zabezpieczenie przed przegrzaniem kolektorów (odwrócenie obiegu grzewczego), 
-możliwość sterowania grzałką, 
- możliwość zliczania energii. 
 
Do oferty dołączyć kartę katalogową, deklarację zgodności  
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Rys. Podstawowy schemat instalacji solarnej objęty zamówieniem. 
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Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń: 
 
Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz oraz 
zatwierdzeniu projektu przez Inwestora należy uzyskać wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu 
przeprowadzenia prac montażowych w zakresie zgodnym z dokumentację. 
 
Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych: 
 
Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń: 
Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 
inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające 
odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, oraz wszystkie normy synchronizowane obowiązujące w UE. 
 
Wymagania dotyczące sprzętu: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania i doboru jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
 
Wymagania dotyczące transportu: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt 
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed spadaniem, 
przesuwaniem lub przed uszkodzeniem. 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno 
- użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w 
robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 
Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 
1. montaż konstrukcji pod kolektory słoneczne na dachu lub obok budynku, 
2. montaż kolektorów słonecznych na konstrukcji, 
3. montaż podgrzewacza c.w.u, 
4. ułożenie i montaż rur od pola kolektorów do układu buforów w kotłowni, 
5. ułożenie i montaż rur w układzie ewentualnych buforów i obiegu ładowania podgrzewacza c.w.u, 
6. montaż urządzeń, armatury odcinającej, regulacyjnej i kontrolno-pomiarowej, 
7. izolację rurociągów, 
8. montaż układu automatyki, 
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9. wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji oraz sprawdzających prawidłowe 
działanie armatury zabezpieczającej, 
10. uruchomienie układu i regulację, 
11. wykonanie instalacji elektrycznych zasilających zespół lub zespoły sterujące, 
12. przeszkolenie użytkowników instalacji. 
 
Zakres prac budowlanych obejmuje: 
13. wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 
14. wykończenie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 
15. wykonanie przepustów w miejscach przejść rurociągów przez ścianę, 
 
Podpory: 
16. rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych powinno być zgodne 
z wytycznymi producenta, chyba, że projekt techniczny stanowi inaczej, 
17. nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji lub 
dostawcy przewodów, nawet, jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń 
cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów, 
18. konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, osiowy przesuw 
przewodu, 
 
Tuleje ochronne: 
19.        podłączenie reduktora ciśnienia. 
19. przy przejściach rury przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne, 
20. w tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury, 
21. tuleja ochronna powinna być rury o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 
A. co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
B. co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop, 
22. tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm 
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki, 
23. przestrzeń między rurą przewodu o tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających, 
24. przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien 
być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej wymaganą 
dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym, 
25. przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
 
Montaż armatury i urządzeń: 
26. armatura i urządzenia powinny odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 
w której są zainstalowane, 
27. przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia, 
28. armatura i urządzenia powinny być montowane zgodnie z instrukcją montażu,  
29. armatura i urządzenia, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinny być instalowane tak, żeby 
były dostępne do obsługi i konserwacji, 
30. armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze,  
31. armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji, dla umożliwienia 
opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być 
lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża. 
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Izolacja cieplna: 
32. armatura, urządzenia i rurociągi powinny być izolowane cieplnie, 
33. wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 
prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokółem odbioru, chyba że izolacja jest fabrycznie nałożona na rury, 
34. powierzchnia, na której wykonywana jest izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
35. Izolacja prowadzona w gruncie musi być dodatkowo zabezpieczona i dokładnie uszczelniona. 
 
Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich odpowiednie 
zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy instalacji oraz zapewnia odpowiedni 
system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne 
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań 
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań 
przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiór częściowy, 
 b) odbiór ostateczny, 
 
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których 
zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla 
odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole 
należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz Inwestora. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego 
Odbioru. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
36. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
37. ustalenia technologiczne, 
38. wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 
39. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcę wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Wymagania Zamawiającego odnośnie przygotowania terenu budowy: 
Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji polegający na montażu instalacji w budynkach prywatnych 
Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót uzgodnić termin realizacji z Właścicielem 
nieruchomości. Montaż instalacji nie może trwać dłużej jak dwa dni w jednym budynku, dlatego też 
Wykonawca winien posiadać pełne wyposażenie do zmontowania instalacji i wykonania rozruchu. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
Wymagania Zamawiającego odnośnie architektury: 
Roboty instalacyjne związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia powinny być wykonywane tak, aby 
ograniczyć ich wpływ na architekturę budynków. Dotyczy to zwłaszcza montażu zestawów solarnych. 
Chcąc ograniczyć wpływ wykonywanych robót na architekturę budynków można: 
• zestawy montażowe dla kolektorów słonecznych zaprojektować i wykonać tak, aby zapewnić 
odpowiednią estetykę i wygląd budynku, 
• rurociągi solarne prowadzone po dachach i ścianach budynków, należy prowadzić w taki sposób, 
aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na wygląd tych budynków, 
• przejścia przez ściany rurociągów instalacji solarnych wykonać w takich miejscach, aby w jak 
najmniejszym stopniu wpływać na wygląd budynków. 
• wykorzystać możliwie najkrótszą drogę pomiędzy płytami solarnymi, a układem pompowym i 
buforem c.w.u. ( w budynkach jednorodzinnych możliwy jest do wykorzystania kanał wentylacji 
grawitacyjnej). 
• dopuszcza się montaż kolektorów słonecznych na stelażach wolnostojących. 
 
Wymagania jakościowe dotyczące materiałów: 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być: 
• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 
Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych) i spełniać wymagania 
obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadać 
wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 
• zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami PFU, 
• nowe, nieużywane, właściwie oznakowane i opakowane (muszą mieć datę produkcji 
z roku ich zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę) 
• zgodne z zaleceniami producenta. 
W oznaczonym czasie, na wyraźne polecenie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
 
Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie budowy. Wykonawca zapewni 
na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do wykonania próbek i zbadania jakości, 
użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów 



Strona | 18  

 

 
Miejsca do pobrania próbek i przeprowadzenia badań wskazuje inspektor nadzoru inwestorskiego w 
porozumieniu z Zamawiającym. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do przeprowadzenia na swój 
koszt dodatkowych prób i badań, które mają na celu potwierdzenie jakości wykonywanych lub 
wykonanych robót, w tym montowanych lub zamontowanych urządzeń (np. kolektorów słonecznych) - 
zlecając przeprowadzenie prób i badań wybranym jednostkom badawczym i specjalistycznym 
laboratoriom. 
W przypadku, gdy ww. badania wykażą, że jakość urządzeń, materiałów nie jest zgodna z ofertą 
Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach umownych, to 
Wykonawca jest wówczas zobowiązany do zrefundowania Zamawiającemu wydatków poniesionych na 
te próby i badania, oraz do ponownego wykonania robót w sposób zgodny z wymaganiami 
Zamawiającego. 
 
Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów zapisanych w umowie. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów: 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o użyciu tego materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
Wymagania Zamawiającego odnośnie konstrukcji: 
Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji należy przewidzieć i uwzględnić wszelkie 
właściwości konstrukcyjne elementów budowlanych obiektów, takich jak: dachy, stropy, ściany 
zewnętrzne i wewnętrzne, pod względem wpływu na nie robót związanych z montażem instalacji. 
Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinny być przeprowadzone tak, 
aby w maksymalnym stopniu ograniczyć ich wpływ na konstrukcję obiektów. 
Ewentualna ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza przy czym powinna zapewnić 
trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie przewidzianych instalacji. Należy zwrócić uwagę na 
zastosowanie odpowiednich materiałów wykończeniowych. 
 
Wymagania Zamawiającego odnośnie instalacji: 
Wymagania odnośnie kolektorów słonecznych: 
Technologia instalacji solarnej do wspomagania podgrzewania c.w.u. powinna być wykonana z 
elementów gotowych tj.: kolektorów słonecznych, uchwytów montażowych pod kolektory, zasobników 
c.w.u., pomp, armatury itp., z elementów prefabrykowanych takich jak rurarz miedziany, stalowy, izolacje, 
itp. Kolektory słoneczne należy montować wg opracowanego przez Wykonawcę projektu, przy użyciu 
stelaży odpowiednich do danego typu kolektora słonecznego. 
 
Wytyczne odnośnie wykonawstwa instalacji solarnej: 
• kąt pochylenia kolektorów słonecznych - należy zastosować optymalny kąt pochylenia, niezmienny dla 
ekspozycji kolektora w ciągu całego roku. 
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• kąt azymutu kolektorów słonecznych - należy zastosować optymalny kąt azymutu względem kierunku 
południowego, z ewentualnym odchyleniem, gwarantującym wymaganą sprawność i efektywną pracę 
instalacji solarnych w skali całego roku. Istnieje możliwość odchylenia w kierunku południowo- wschodnim 
lub południowo-zachodnim. 
• dostosować konstrukcje systemów solarnych, do poszczególnych budynków mieszkalnych, wskazanych 
do montażu tych systemów, w tym rozstrzygnięcia określające miejsce i sposób montażu kolektorów, 
kolektory słoneczne można umieścić bezpośrednio na połaci dachu, pod warunkiem, że dach posiada 
wymagany spadek, w przypadku braku możliwości instalacji kolektora na dachu, np. zbyt mała 
powierzchnia, złe warunki nasłonecznienia, zbyt mała nośność, itp.,  
• dostosować instalacje wewnętrzne: wod - kan, c.w.u. i C.O. 
• każda próba szczelności i przepływu powinna być bezwzględnie potwierdzona obustronnym 
(Zamawiający - lnspektor Nadzoru i Wykonawca) podpisaniem protokołu odbioru. 
 
Wymagania odnośnie rurociągów i armatury: 
Instalacje rurowe pomiędzy urządzeniami, w instalacjach kolektorów słonecznych należy wykonać z rur 
o odpowiednich średnicach zapewniających zalecany przepływ wypełniającego je czynnika. Jako materiał 
rurociągów solarnych należy zastosować stal nierdzewną. Rurociągi należy prowadzić najkrótszą 
możliwą trasą. Pozostałe rurociągi wykonać z rur stalowych czarnych lub ocynkowanych, PP, Alu- Pex, 
ewentualnie materiałów z jakich wykonane są już istniejące instalacje w danym obiekcie. 
Armatura zamontowana na instalacjach powinna być dobrana odpowiednio do średnic rurociągów, 
ciśnień, przepływów i warunków panujących w instalacji oraz powinna być odporna na wysokie 
temperatury i właściwości fizyko-chemiczne krążącej w instalacji mieszanki glikolowej. 
Armatura powinna być tak zamontowana, aby możliwa była jej bezproblemowa obsługa i konserwacja. 
Do armatury przewidzianej do tego typu instalacji należy zaliczyć minimum takie elementy jak: 
• pompy obiegowe, 
• zawory odcinające, 
• zawory zwrotne, 
• zawory odpowietrzające, spustowe i separatory powietrza, 
• zawory bezpieczeństwa, 
• naczynia wzbiorcze, 
• termometry i manometry. 
 
Wszystkie materiały kontaktujące się z wodą pitną muszą posiadać atest PZH lub równoważny. 
 
Wymagania odnośnie izolacji: 
Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Izolację 
należy zaprojektować i zamontować o grubościach oraz w ilościach gwarantujących należytą izolację 
wszystkich rurociągów, występujących w danym systemie. 
 
Jakość wykonania: 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 
wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami i specyfikację techniczną z 
poszanowaniem materiałów i terenu wykonania. 
Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym zamówieniem mają być nowe 
i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym 
standardom w kraju w zakresie produkcji materiałów i osprzętu dostarczonego dla wykonania 
zamówienia. 
Cechy materiałów, elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogę przekraczać dopuszczalnego przedziału 
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tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy żąda tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca 
przedłoży pełną informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie 
realizacji robót. 
 
 
 
Kontrola jakości robót: 
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest Prawo 
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994 r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994 r., poz. 414 z 
późniejszymi zmianami). 
Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z 
Ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowień Umowy z Wykonawcą. Jednym z obszarów działalności 
inspektorów nadzoru będzie kontrola prowadzonych robót i protokolarne potwierdzanie jej wyników. 
 
Kontroli będą podlegały w szczególności: 
• rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z PFU oraz warunkami umowy, 
• stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodności z PFU, 
• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w PFU, 
• jakość i dokładność wykonania prac, 
• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 
• sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z PFU i umową. 
 
Roboty objęte przedmiotowym zadaniem podlegają następującym typom odbiorów: 
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy, 
• odbiór końcowy, 
• odbiór gwarancyjny. 
 
Zakres przedmiotowy każdego typu odbioru należy uzgadniać z Inspektorem Nadzoru oraz osobami 
wyznaczonymi przez Zamawiającego. 
W celu rozpoczęcia końcowych czynności odbiorowych należy spełnić następujące warunki: 
• zakończyć roboty objęte umową oraz ewentualnymi aneksami do umowy, 
• zgłosić pisemne zakończenie robot objętych umową i ewentualnymi aneksami do niej, 
• zgłosić pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru końcowego oraz przedłożyć komplet 
dokumentów odbiorowych, 
• przekazać protokoły badań, prób i sprawdzeń instalacji, 
 
Wymagania Zamawiającego odnośnie wykończenia: 
Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego aby jak w 
najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów (okładziny wewnętrzne, 
elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji cieplnej czy akustycznej i 
itp.). Jednak gdy pojawi się konieczność przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robót 
instalacyjnych, to ich zakres i ilość należy uzgodnić z właścicielem lub użytkownikiem obiektu oraz 
wyznaczonym przez Zamawiającego Inspektorem Nadzoru. 
 
Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prowadzenia prac 
instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek murarsko-tynkarskich. Do zadań 
właściciela obiektu należy wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych z prowadzeniem 
prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykończenia. 
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Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu nie 
związanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, 
odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt, nie dotyczy to 
uszkodzenia pokryć dachowych eternitowych, za które w całości odpowiada właściciel/użytkownik 
obiektu. 
 
Wymagania Zamawiającego odnośnie zagospodarowania terenu: 
Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia przekazanego terenu 
oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót. Zakres czynności obejmujących 
uprzątnięcie terenu robót obejmuję m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek 
materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji 
zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w 
trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia. 
 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami 
wynikającymi z innych przepisów. 
 
Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia, bowiem 
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ppkt ustawy Prawo budowlane, zgłoszenia wymagają roboty budowlane 
polegające na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych. 
 
Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane. 
 
Zamawiający oświadcza, że na podstawie deklaracji uczestnictwa zawartych z właścicielami 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których zostaną wykonane instalacje solarne, 
dysponuje tymi nieruchomościami na cele budowlane. 
 
Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem robót budowlanych 
Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami 
europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla 
określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w 
użyciu normy i standardy europejskie (EN). 
 
Przepisy prawne: 
1) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 201 Or. nr 243, poz. 1623 
z późn. zm); 
2) Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r„ nr 
113, poz. 759 z późn. zm); 
3) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.Nr92,poz.881 
zpóżn.zm.); 
4) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 
25, poz. 150 z późn. zm); 
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004r.nr202, poz.2072 z późn. zm); 
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6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w systemie oceny 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.z2004r. Nr 195, 
poz.2011); 
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.); 
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401); 
9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 200Ir. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz.1263); 
12) EN 12975-1:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - Część 1: 
Wymagania ogólne; 
13) EN 12975-2:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - Część 2: 
Metody badań. 
  
Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych: 
 
1) Dodatkowe wytyczne inwestorskie: 
a) Zamawiający informuje, że interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny urządzeń 
instalacji solarnych oraz wykonania ich instalacji; 
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwy prawidłowy montaż kolektorów słonecznych lub z przyczyn 
technicznych nie będzie możliwy montaż pozostałych elementów ich instalacji w budynku, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji, który wpisuje się w 
założenia ustalone dla odpowiedniego zestawu; 
Poprzez prawidłowy montaż kolektorów słonecznych rozumie się: 
- nachylenie kolektora względem poziomu pomiędzy 30-50°, 
- maksymalne odchylenie kolektora (azymut) od PD nie może przekroczyć +/-30°,  
 
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji, który 
wpisuje się w założenia ustalone dla odpowiedniego zestawu, w przypadku gdy właściciel/właściciele 
budynku zrezygnuję z uczestnictwa w projekcie. 
e) miejsca połączeń blachy jako pokrycia dachowego z elementami konstrukcyjnymi kolektorów 
słonecznych winny zostać zabezpieczone pod katem przeciwdziałania korozji i skutecznie uszczelnione 
przed wpływem wody opadowej, 
f) Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności 
wymagania: 
- ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 201 Or. nr 243, poz.1623 z późn. zm.) oraz 
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, 
- innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu 
zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków 
wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót instalacyjnych i 
budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego i umowy. 
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Wykonawca musi każdy projekt uzgodnić i omówić z użytkownikiem instalacji, na co zostanie 
sporządzony stosowny protokół. 
Użytkownik musi być świadomy wyboru np. lokalizacji kolektorów słonecznych i związanych z tym 
konsekwencji. 
Ponadto Wykonawca powinien zapewnić wykonanie: harmonogramu realizacji inwestycji: 
- w uzgodnieniu z Zamawiającym, harmonogramu płatności  
- w uzgodnieniu z Zamawiającym,  
- planu organizacji i technologii robót, 
 
Wytyczne projektowe: 
- kąt pochylenia kolektorów słonecznych - należy zastosować optymalny kąt pochylenia, niezmienny dla 
ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, zawierający się w przedziale od 50° do 30°. Optymalnie 40-
45°, 
- kąt azymutu kolektorów słonecznych - należy zastosować optymalny kąt azymutu względem kierunku 
południowego, z ewentualnym odchyleniem (max do 30°), gwarantującym wymaganą sprawność i 
efektywną pracę instalacji solarnych w skali całego roku. W celu zbilansowania strat spowodowanych złą 
lokalizację należy odpowiednio powiększyć powierzchnię zestawu solarnego, 
-projekt powinien zawierać układ usytuowanych w pomieszczeniu kotłowni urządzeń do podgrzewania 
CWU, 
-projekt powinien przewidywać wpięcie instalacji kolektorów słonecznych w istniejącą instalację ciepłej 
wody użytkowej wraz z termostatycznym zaworem mieszającym, 
-projekt musi zawierać emaliowany zasobnik z anodą magnezową wymienioną następnie na tytanową 
wraz z zabezpieczeniem przed wzrostem ciśnienia w postaci naczynia przeponowego z wymaganą 
armaturą, 
-projekt musi zawierać informację na temat ciśnienia, jakie instalator ma ustawić w danej instalacji, 
-projekt musi zawierać informację na temat ciśnienia, jakie instalator ma ustawić w naczyniach 
przeponowych, 
-projekt musi zawierać informacje na temat nastaw sterownika/ów, jakie instalator ma wykonać, 
przewody instalacji należy układać z zachowaniem odpowiednich spadków ułatwiających odpowietrzanie 
instalacji, szczególności przy zastosowaniu rur karbowanych, 
-projekt powinien zawierać niezbędne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe 
podstawowych urządzeń oraz wszelkie oświadczenia wymagane prawem, 
-projekt konstrukcji wsporczej kolektorów powinien zawierać rysunki oraz obliczenia w celu ustawienia 
baterii kolektorów słonecznych pod optymalnym kątem. Zamawiający przewiduje montaż kolektorów 
słonecznych na dachu budynku, elewacji oraz na konstrukcjach wsporczych obok budynku (na ziemi). 
Konstrukcja powinna być wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na korozję i promieniowanie UV bez 
konieczności stosowania powłok i farb zabezpieczających, 
-projekt musi zawierać informację odnośnie odpowiedniej nośności istniejących konstrukcji dachowych 
celem przeniesienia dodatkowych obciążeń: kolektorów, śniegu, wiatru, jeśli jest wymagane wzmocnienie 
konstrukcji dachu, należy takie rozwiązanie zaprojektować, 
-należy zabezpieczyć pokrycie dachu lub elewację (w zależności gdzie będą prowadzone rurociągi) przed 
przeciekaniem na skutek wiercenia wszelakich otworów, 
-armatura i urządzenia towarzyszące powinny odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) w 
punktach instalacji, w której są zainstalowane,  
-należy przewidzieć miejsce obsługowe dla wszystkich projektowanych urządzeń i armatury, szczególnie 
przy lokalizacji zasobników CWU, 
- miejsca łączeń izolacji należy dodatkowo zaizolować aby uniknąć mostków termicznych, 
- wszystkie urządzenia i komponenty muszą spełniać wymagania polskich przepisów a w szczególności 
ustawy Prawo budowlane, 
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-projekt musi zawierać prawidłowe rozwiązanie przekazywania ciepła do górnej wężownicy z drugiego 
źródła ciepła, jeśli wymagana jest dodatkowa pompa C.O., to należy ją uwzględnić,  
-w wypadku prowadzenia rurociągów w ziemi, należy bezwzględnie stosować rury preizolowane, 
dopuszcza się prefabrykację takich rur na budowie przez Wykonawcę, 
- przejście przez dach należy realizować za pomocą przejść dachowych zabezpieczających przed 
przeciekaniem,  
-projekt musi zawierać rozwiązanie zabezpieczające przed grawitacyjnym i kapilarnym cofaniem się 
ciepła z zasobnika C.W.U. do instalacji C.O. i do kolektorów, projekt musi zawierać zestawienie 
materiałów przewidzianych do wykonania instalacji solarnej z uwzględnieniem producenta, typu danego 
urządzenia oraz certyfikatów. 
 
Projekt powinien obejmować płaski kolektor słoneczny o parametrach nie gorszych niż wymienione w 
niniejszej dokumentacji. 
 
Projekt musi być wykonany w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w elementy konstrukcyjne i 
wykończeniowe budynków tj.: okładziny wewnętrzne, elewacja, tynk, farba. W przypadku naruszenia w/w 
elementów Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy i przywrócenia stanu pierwotnego. 
 
Dokumentacja projektowa musi być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć, minimalnie projekt powinien zawierać: opis budowlany, warunki techniczne oraz rysunki. 
 
Zamawiający zastrzega sobie, że dobrane systemy w niniejszej dokumentacji pod względem powierzchni 
kolektorów w stosunku do zużycia i pojemności zasobników są orientacyjne. Wykonawca ma obowiązek 
zaprojektować i wykonać systemy solarne zgodnie ze sztuką budowlaną, aktualnymi normami i 
przepisami uwzględniając przy tym parametry techniczne kolektorów słonecznych (w tym usytuowanie, 
straty w całej instalacji - każda instalacja jest inna), wymienników ciepła, regulatorów i innych elementów 
składowych całego systemu solarnego, przy czym ilość i powierzchnia kolektorów nie może być mniejsza 
od założonych wartości w niniejszej dokumentacji. 
 
2) Uwarunkowania związane z zakresem niezbędnych robót do wykonania przez właścicieli 
budynków, w których zostaną wykonane instalacje solarne 
a) w gestii właściciela budynku pozostaje zapewnienie w każdym z pomieszczeń przeznaczonych 
do montażu zestawów solarnych (zbiornika i grupy solarnej)  
-instalacji wody zimnej, 
-instalacji elektrycznej posiadającej niezbędne zabezpieczenia. Zakłada się, że instalacja elektryczna 
została doprowadzona do ww. pomieszczeń, jeżeli puszka połączeniowa przewodów instalacji 
elektrycznej znajduje się w pomieszczeniu, w którym Wykonawca będzie instalował gniazda elektryczne 
do zasilania urządzeń, 
Do właściciela budynku należy również wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenie 
przeznaczone do montażu urządzeń poprzez:  
-zagwarantowanie niezbędnej do montażu powierzchni i wysokości pomieszczenia,  
-wykonanie utwardzonego, stabilnego i poziomego podłoża, na którym będzie montowany zbiornik c.w.u., 
-zagwarantowanie warunków, w których temperatura pomieszczenia nie spodnie poniżej 5°C, 
b) w gestii właściciela budynku pozostaje także: 
udrożnienie wejść na dach, jeżeli budynek jest w wejście na dach wyposażony, 
wszelkie prace demontażowe, w tym mebli i zabudów, kolidujących z montażem instalacji solarnej, 
udostępnienie mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych. 
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INSTALACJE FOTOWOLATICZNE 
 
Łączna liczba mikro instalacji prosumenckich wyniesie 1 szt.  
 
Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzenie na terenie objętym projektem 
technologii umożliwiającej wykorzystanie energii odnawialnej. 
 
Program funkcjonalno - użytkowy wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia oferowanej 
kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz 
ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub 
dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje zatem kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie instalacji 
fotowoltaicznej, wytwarzającej energię elektryczną o optymalnej mocy szacunkowej na obiekcie 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluki, na zaspokojenie potrzeb własnych. 
 
Instalacja fotowoltaiczna wykorzystywać będzie energię słońca do wspomagania produkcji energii 
elektrycznej na poczet zasilania wybranych urządzeń instalacji OZE w projekcie, a tym samym umożliwi 
osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego. 
 
W skład zadania wchodzi między innymi zakup i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej 
(obejmujących elementy składowe tj.: panele ogniw fotowoltaicznych - panele PV, inwertery, rozdzielnicę 
elektryczną, zabezpieczenia, połączenia elektryczne i komunikacyjne). 
 
Realizacja zaplanowanych prac nie będzie stanowiła zagrożenia dla ochrony środowiska i nie będzie 
przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Program funkcjonalno-użytkowy 
jest stosowany, jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawcę musi obejmować 
całość dostaw i usług koniecznych do realizacji przedsięwzięcia, aż do momentu przekazania 
Zamawiającemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, 
które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i 
stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji 
sprawnego i bezawaryjnego działania. 
 
Wykaz odnośnie adresu i parametrów instalacji dla budynku objętego zadaniem stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Użyte w niniejszym programie funkcjonalno- użytkowym nazwy elementów instalacji stanowią jedynie 
rozwiązanie przykładowe. Zastosowane w rzeczywistości elementy instalacji mają być równoważne o 
parametrach nie gorszych technicznie i jakościowo niż przyjęte w niniejszym programie. 
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Realizacja przedstawionych powyżej celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności 
turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu 
środowiska naturalnego: 
- zmniejszy zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła przy produkcji której 
powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki 
azotu, dwutlenek węgla, pyły; 
- umożliwi wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby gospodarstwa domowego dla 
mieszkańców Gminy; 
- zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez rozwiązania w zakresie 
inwestycji uwzględniających montaż instalacji paneli 
fotowoltaicznych; 
- przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań 
(wykorzystywania alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony jest niska świadomość potrzeby 
ochrony środowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektów; 
- przyczyni się do wdrożenia i promocji tego rodzaju rozwiązań, usług i produktów czystej energii, 
w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej energii na obszarach peryferyjnych; 
- wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców projektu. 
 
Charakterystyczne parametry określające zakres usług i robót budowlanych i instalacyjnych 
 
Projekt realizowany będzie na obszarze województwa łódzkiego, powiatu bełchatowskiego, Gminy Kluki. 
 
Zamawiający posiada dokumentację zdjęciową obiektu, posiada obmiary wynikające z przeprowadzonej 
ankietyzacji wraz ze wskazanym zapotrzebowaniem energetycznym. Zaznacza się, że każdy z 
Wykonawców ubiegających się o zamówienie powinien we własnym zakresie dokonać wizji lokalnej i 
zweryfikować udostępnione informacje. Szczególny i różnorodny charakter obiektu i architektury 
sprawiają, że dla uzmysłowienia skali zadania konieczne są bezpośrednie oględziny. Każdy 
zainteresowany otrzyma możliwość swobodnego dokonania wizji lokalnej oraz obmiarów obiektu, 
pomieszczeń i instalacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jak również do ankiety i dokumentacji 
zdjęciowej. 
 
Udostępnione zostaną również informacje na temat dotychczasowego zużycia energii oraz informacje o 
liczbie osób korzystających z obiektu. 
 
Instalacja fotowoltaiczna usytuowana będzie na dachu budynku użyteczności publicznej. Podczas 
projektowania następuje w uzgodnienie z właścicielem/ami nieruchomości, tj. Gminą Kluki, ostateczny 
wybór optymalnej lokalizacji paneli. 
 
Celem realizacji zadania planuje się zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej scharakteryzowanej 
przez zestaw o optymalnej mocy. 
 
Aby zadanie mogło zostać zrealizowane, niezbędne jest podjęcie prac w zakresie:  
a. Prac projektowych, 
b. Robót montażowych i instalatorskich,  
c. Prac organizacyjno-szkoleniowych. 
 
Zakres poszczególnych prac obejmuje: 
 

a. Prace projektowe: 
 



Strona | 27  

 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca 
wyłoniony w drodze przetargu sporządzi projekt techniczno-budowlany obejmujący: 
- projekt budowlany, jeżeli będzie wymagany po ekspertyzach (3 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz 
w formie elektronicznej), 
- projekt wykonawczy z podziałem na branże (3 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie 
elektronicznej),  
- przedmiar robót umożliwiający etapowe rozliczanie inwestycji,  
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi 
w trakcie budowy,  
- Zgłoszenie mikroinstalacji do sieci u Operatora Sieci. 
 
Projekt techniczno- budowlany powinien być sporządzony w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym 
do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego. Projekt ten musi uwzględniać wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 jt.), oraz ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 jt.). 
 
a. Roboty montażowe i instalatorskie: 

 
W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona prace budowlane 
obejmujące: 
-wybudowanie instalacji paneli fotowoltaicznych o zadanej mocy dla każdego z obiektów wskazanych w 
PFU,  
-wykonanie niezbędnych konstrukcji dla instalacji paneli PV,  
-wykonanie zabezpieczeń pod konstrukcje, jak także dla przewodów i zabezpieczenie ich,  
-położenie okablowania do podłączenia paneli PV,  
-zamontowania rozdzielnicy dla obsługi paneli PV,  
-podłączenia rozdzielnicy paneli PV do inwertera,  
-wykonanie prac porządkowych (np. malowanie, tynkowanie) mających na celu doprowadzenie obiektu 
do stanu pierwotnego. 
 
c. Prace organizacyjno-szkoleniowe: 
W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona prace organizacyjno- 
szkoleniowe: 
 
-przeszkolenie wszystkich uczestników projektu w poszczególnych budynkach mieszkalnych ujętych PFU 
z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa związanymi z użytkowaniem zainstalowanej 
instalacji fotowoltaicznej, 
- posiadanie przez wykonawcę 24 godzinnego serwisu urządzeń, dostępnego przez 24 godziny 
doradztwa technicznego,  
-czas dojazdu serwisanta do klienta będzie nie dłuższy niż 48 godzin od powiadomienia serwisu. 
 
Ponadto: 
Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przedstawione przez Zamawiającego, wykonana na własny koszt wszystkie badania i analizy 
uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 
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Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego 
danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich występujących istotnych 
rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego. 
 
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Energia elektryczna dostarczana jest za pomocą sieci elektroenergetycznych niskiego oraz średniego 
napięcia poprzez linie napowietrzne. 
Obecny system zaopatrywania mieszkańców Gminy w energię elektryczną w pełni pokrywa 
zapotrzebowanie, jednakże wymaga stopniowej modernizacji. 
 
 
Opis stanu docelowego 
 
Elektrownie fotowoltaiczne służą do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na 
energie elektryczną. Jest to technologia konwersji energii, która jest w pełni pasywna. Zjawisko konwersji 
fotowoltaicznej jest bezgłośne, bezwibracyjne oraz nie posiada skutków ubocznych. Instalacja 
fotowoltaiczna nie będzie stanowić zagrożenia dla ludzi, zwierząt i ptaków, nie będzie negatywnie 
oddziaływać na tereny najbliższej zabudowy mieszkaniowej.  
 
Powłoka antyrefleksyjna pokrywająca panele zwiększa absorbcję energii promieniowania słonecznego 
oraz zapobiega niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, w związku z czym panele 
fotowoltaiczne nie będą oślepić ptaków mogących przelatywać nad instalacją. Maksymalną wysokość 
instalacji nie będzie przekraczać w najwyższym punkcie 2 m. 
 
Ekologiczność instalacji fotowoltaicznych wiąże się przede wszystkim z samym faktem jej użytkowania, 
a konkretniej mówiąc jest przekładana na ilość CO2 niewyemitowanego do atmosfery dzięki jej 
zastosowaniu. Dzieje się tak, dlatego, że instalacje fotowoltaiczne produkuję energię elektryczną z 
promieniowania słonecznego nie wytwarzając przy tym żadnych emisji. Prócz tego zmniejszają ilość 
zużywanego paliwa konwencjonalnego, które podczas spalania wprowadza emisję do atmosfery. Nie 
mniej ważne jest, aby mówiąc o rozwiązaniu przyjaznym dla środowiska nie uwzględniać tylko fazy 
użytkowania, ale także właściwości, jakie zostają nadane wyrobowi oraz możliwość późniejszej jego 
utylizacji. W związku z powyższym, kompletna instalacja fotowoltaiczna winna pozwolić na osiągnięcie 
stosownego efektu ekologicznego. Wykonawca zobowiązany jest zaproponować systemy paneli 
pozwalający na uzyskanie określonego w SIWZ efektu ekologicznego i energetycznego. 
 
Należy stosować wyłącznie urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem jakości 
lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące. 
 
Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
Wykonanie niezbędnych analiz i ekspertyz oraz uzyskanie odpowiednich pozwoleń 
 
Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszystkich 
niezbędnych ekspertyz, obliczeń, oględzin, wizji lokalnych i zweryfikowania informacji dotyczących 
realizacji dostawy i montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej w zgłoszonym do zadania obiekcie 
wymienionym w załączniku 1. 
 
Wymagania formalne: 
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-należy opracować dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej,  
-jeżeli wymaga tego przepis, należy przedłożyć zgłoszenie budowlane niewymagające pozwolenia na 
budowę i zgodnie z dalszą decyzją (na podstawie wezwania organu budowlanego do 30 dni) ewentualny 
projekt budowlany oraz projekt wykonawczy w oparciu o aktualnie obowiązujące Polskie i Europejskie 
Normy oraz o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 44  
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z 
późn. zm.) 
-zgłoszenie mikroinstalacji do sieci wraz z niezbędnymi załącznikami. 
Wykonawca winien uzyskać wymagane prawem pozwolenia na realizację tych prac, które zezwoleń 
wymagają, w tym u Operatora Sieci. Wykonawca w ramach zadania powinien wykonać wszelkie prace 
projektowe i opracowania niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych 
mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonanie projektu 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać i 
zweryfikować istniejącą już dokumentację w oparciu o materiały udostępnione przez Zamawiającego. 
W/w dokumentacje muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm, a zastosowane materiały 
do ich realizacji posiadać atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. 
 
Zakres właściwego projektu wykonawczego powinien obejmować instalacje elektrowni PV o minimalnej 
mocy dla obiektu, w szczególności: 
- w przypadku, gdy będzie to konieczne, należy zgłosić budowę instalacji lub opracować projekt 
budowlany i uzyskać pozwolenie na budowę,  
- należy opracować przez uprawnione do tego osoby, projekt wykonawczy konstrukcji stalowej oraz 
konstrukcji nośnej wraz ze stelażami aluminiowymi pod panele PV,  
- należy opracować przez uprawnione do tego osoby, projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla 
odbioru energii wytworzonej przez panele PV. 
 
Za osobę uprawnioną uważa się osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń i w specjalnościach: 
- konstrukcyjno-budowlanej,  
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
oraz rzeczoznawcę pożarowego. 
 
Projekt powinien zawierać schematy, rysunki, opis techniczny, niezbędne do prawidłowego wykonania 
instalacji elektrycznej instalacji paneli PV. Moc nominalna paneli PV powinna być wskazana przez 
Zamawiającego dla obiektu w taki sposób, aby nie przekroczyć łącznej mocy zainstalowanej deklarowanej 
we wniosku o dofinansowanie, powierzchnia paneli nie może być większa niż dostępna powierzchnia 
dachu, kierunek i kąt nachylenia paneli, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę układu 
i uzyskanie możliwie największej ilości energii dla danego typu paneli. 
 
W projekcie należy uwzględnić: 
- instalację odgromową zabezpieczającą panele PV, 
- instalację przepięciowa - dwustopniową dla paneli PV, 
- układ sterowania i wizualizacji produkcji/zużycia energii elektrycznej,  
- przewidziane zacienienia spowodowane przeszkodami w postaci drzew otaczających zewnętrznie 
budynek. 
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Projekt należy tak wykonać, aby instalacje paneli PV można było wykonać bez przestojów w pracy 
Podmiotu Inwestycji, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Projekt powinien zawierać 
wpięcie instalacji paneli PV w istniejącą instalację elektroenergetyczną. Projekt konstrukcji wsporczej 
paneli powinien zawierać odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia umożliwiające ustawienie paneli 
słonecznych pod optymalnym kątem. 
 
Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji 
elektrycznej i układu automatyki instalacji paneli PV. 
 
Zaprojektowany układ sterowania/automatyki powinien zapewniać:  
-kontrolowanie procesu przekazywania energii,  
-pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji 
paneli PV,  
-archiwizację danych pomiarowych. 
 
Wizualizacja parametrów i uzyskanych danych podczas pracy powinna być w języku polskim. Moc 
wstępna paneli została tak dobrana, aby zasilić pracę urządzeń instalacji OZE w projekcie. 
 
Proponuje się wykorzystanie powierzchni dachu czy elewacji o optymalnym nasłonecznieniu. Ponadto, 
ponieważ większa część instalacji ma znajdować się na dachach opracowanie projektu należy poprzedzić 
ekspertyzami, badaniami i inwentaryzacją, które potwierdzą możliwość posadowienia konstrukcji we 
wskazanym miejscu. 
 
Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 
 
Po wykonaniu niezbędnych ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu przez Zamawiającego należy uzyskać 
wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montażowych instalacji paneli PV w 
zakresie zgodnym z dokumentacją. 
 
Wymagania stawiane urządzeniom  
 
Moduły fotowoltaiczne: 
Moc maksymalna pojedynczego modułu nie mniejsza niż: [W]:  250 
Tolerancja mocy [%]: +4,99/-0 
Napięcie jałowe Voc [V]: 42 
Napięcie maksymalne Vm [V]: 35,5 
Maksymalne natężenie prądu  lm [A]: 7,04 
Sprawność modułu nie mniejsza niż:[%]: 19,0 
Obudowa typ: aluminiowa 
Grubość szyba przedniej nie mniejsza niż [mm]: 3,2 
Typ ogniw: monokryształ, halfcut 
Maksymalne napięcie systemu nie mniejsze niż: [V]:  1000 
Współczynnik straty temperaturowej Voc nie większy niż [%/°C]: -0,28 
Współczynnik straty temperaturowej Isc nie większy niż [%/°C]: +0,04 
Współczynnik straty temperaturowej Pm nie większy niż [%/°C]: -0,35 
Powierzchnia czynna pojedynczego panelu nie mniejsza niż [m2]: 1,70 
Certifikaty 

- IEC 61215, IEC 61730-1/-2 
- IEC 62716 – Odporność na amoniak 
- IEC 61701 – Odporność na opary solankowe 
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- IEC 62804 – Odporność na efekt PID 
- IEC 60904 – Odporność na efekt LID 
- IEC 61215 – Odporność na grad 

 
Falowniki: 
Dane ogólne: 
Sprawność euro: Powyżej 98% 
Inwertery: Trójfazowy 
Stopień ochrony: IP65 
Współczynnik zakłóceń harmonicznych prądu: Poniżej 3% 
Deklaracja zgodności z Dyrektywą 2006/95/EC (Niskonapięciową) Dyrektywą 2004/108/EC 
(Kompatybilności elektromagnetycznej): wymagana 
Standard sieci:  Minimum VDE 0126-1-1 
Sposób chłodzenia: Naturalna konwekcja 
Komunikacja: WiFi 
 
Wymagania w zakresie materiału konstrukcji wsporczych: 
W przypadku instalacji montowanej na dachu dopuszczalne jest stosowanie  
elementów wykonanych jedynie z aluminium i ze stali nierdzewnej materiał zgodny z normą PN-EN 
10088-1 gatunek A2 lub lepszy. 
 
W przypadku instalacji naziemnej dopuszcza się oprócz stali nierdzewnej oraz aluminium zastosowanie 
stali ocynkowanej ogniowo. Dla elementów ze stali ocynkowanej stawia się wymagania zgodnie z normą 
PN - EN ISO 1461 i odpowiednią klasą korozyjności nie mniejszą niż C4. Zabezpieczenie cynkowe 
konstrukcji musi posiadać klasę korozyjności gwarantującą minimum 20 letnią odporność na korozję 
(gwarancja udzielona na piśmie przez dostawcę systemu). 
 
Cynkowanie należy wykonać na gotowych elementach. Nie dopuszcza się przycinania lub nawiercania 
profili na miejscu budowy. Nie dopuszcza się stosowania stali ocynkowanej do wykonania podpórek 
bezpośrednio pod modułami. Z uwagi na możliwość uszkodzenia warstwy cynku nie dopuszcza się 
wbijania pali, jako sposób zakotwienia konstrukcji wsporczej naziemnej. Jako sposób fundamentowania 
konstrukcji wsporczej dopuszcza się balast betonowy lub wkręcane kotwy. 
 
Wymagania w zakresie instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej: 

Aby uchronić projektowaną instalację fotowoltaiczną przed przepięciami łączeniowymi oraz pochodzącymi, 
od wyładowań atmosferycznych bezpośrednich i pośrednich, należy zainstalować ochronniki przepięć typu 1+2 w 
rozdzielnicy RDC oraz ochronniki przepięć typu 1+2 w rozdzielnicy RAC. 

Bezwzględnie należy zastosować ochronniki przepięć dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, 
zbudowane z wykorzystaniem iskierników gazowych o bardzo wysokiej rezystancji (ok. 10GΩ). 

Przy wykonaniu połączenia wyrównawczego należy pamiętać , że wszystkie uziemienia po stronie DC, jak i 
AC powinny być wspólne. Moduły i profile aluminiowe przyłączone będą do głównej szyny wyrównawczej – 

należy połączyć profile między sobą i następnie przewodem połączyć je z szyną wyrównawczą. Minimalny 
przekrój przewodu ochronnego do połączenia ograniczników przepięć16 mm2. 

 
Łącząc moduły fotowoltaiczne w łańcuchy należy unikać tworzenia pętli przewodów/kabli,  w których mogłoby 

się indukować napięcie. W celu uniknięcia wewnętrznej indukcji należy prowadzić przewód dodatni blisko 
ujemnego. 

 

Wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej 
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  Ochronę przeciwporażeniową w sieci elektrycznej zapewnić w oparciu o wymagania normy PN-HD-

60364-4-41 dla istniejącego układu sieciowego. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 
realizowana jest poprzez zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego.  Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona 

będzie przez samoczynne wyłączenie zasilania oraz przez zastosowanie urządzeń w II klasie ochronności. 
Instalacja fotowoltaiczna będzie wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe spełniające ochronę przed skutkami 
przeciążeń i zwarć (zabezpieczenie  przeciwpożarowe) .  

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bezwzględnie uzyskać pozytywne wyniki pomiarów 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim i przy uszkodzeniu. 

Wszystkie skrzynki połączeniowej instalacji PV oraz Złącze Kablowe powinny mieć tabliczkę 
ostrzegawczą informacją, że części czynne wewnątrz skrzynek mogą być wciąż pod napięciem, mimo odłączenia 
od falowników PV. Całość zgodnie z rysunkiem E-01. 

 
 

 

Wymagania dotyczące Głównego wyłącznika Prądu 

W rozdzielnicy AC instalacji fotowoltaicznej zainstalować wyłącznik nadprądowy z wyzwalaczem. Wyzwalacze 
połączyć z istniejącym przyciskiem PWP. Uruchomienie przycisku PWP spowoduje zanik napięcia na torze AC 

oraz wyłączenie inwertera. 
 
Warunki środowiskowe 
 
Inwestycja przyczyni się do poprawy poziomu życia mieszkańców Gminy Kluki. Wykorzystując 
nowoczesną technologię przyjazną środowisku wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki 
ograniczeniu emisji CO2 w wielkościach wynikających z symulacji dobranych instalacji we wstępnych 
projektach koncepcyjnych oraz NOx, SOx, pyłów do atmosfery. 
 
Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
 
Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego 
w świetle obowiązującego prawa. Z przepisów z dnia 27.04.2001 r. ustawy Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. 2013 r. poz. 1232 jt.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 48  
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. poz. 1235) wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga 
sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. 
 
Urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie będą posiadać ważne certyfikaty lub deklaracje 
zgodności z obowiązującymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian w 
środowisku. 
 
Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
Przygotowanie terenu budowy: 
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy, zasad 
BHP i ppoż. przy realizacji poszczególnych etapów zadania. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokół budynku 
do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczęciem prac) włącznie z odtworzeniem ewentualnie 
zniszczonych elementów zagospodarowania terenu. 
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Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki w 
poszczególnych zakresach działań tj.: 
 
a. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do pełnego zabezpieczenia terenu budowy. W miejscach przylegających 
do dróg otwartych dla ruchu, w zależności od potrzeb, Wykonawca ogrodzi, wyraźnie oznakuje lub w inny 
sposób zabezpieczy teren budowy. 
 
Wykonawca realizujący inwestycję zobowiązany będzie także do utrzymania ruchu publicznego oraz 
utrzymania istniejących obiektów na terenie budowy w okresie trwania realizacji zadania (prac 
projektowych, montażowych i instalatorskich), aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
Ewentualne koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy/realizacji projektu zostaną zawarte w 
cenie montażu instalacji fotowoltaicznej i nie mogą podlegać dodatkowemu finansowaniu. 
 
b. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak 
kable, rurociągi itp. 
 
Wykonawca odpowiada także za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej zarówno na terenie 
montażu instalacji fotowoltaicznej jak również w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 
c. Ochrona środowiska 

 
Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i 
zapewnić ich przestrzeganie. Wykonawca ma zatem obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 
robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
- stosować się do wymagań związanych z ochronę środowiska oraz będzie miał szczególny wgląd 
na: lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; środki ostrożności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeniem gleby płynami lub substancjami 
toksycznymi, możliwością powstawania pożaru. 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będę dopuszczone do użycia. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będę miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogę być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. 
 
d. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego 
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Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich warunków bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego i 
pieszego w otoczeniu realizacji zadania. Dotyczy to zarówno zasad bezpieczeństwa podczas transportu 
instalacji, przemieszczania osób, jak również zabezpieczenia terenu, na którym będę wykonywane 
instalacje. 
 
e. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji albo przez personel Wykonawcy. 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych: 
 
Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji polegający na montażu instalacji w budynkach prywatnych 
Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót uzgodnić termin realizacji z Właścicielem 
nieruchomości. Montaż instalacji nie może trwać dłużej jak dwa dni w jednym budynku, dlatego też 
Wykonawca winien posiadać pełne wyposażenie do zmontowania instalacji i wykonania rozruchu. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 
wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami i specyfikacją techniczną z 
poszanowaniem materiałów i terenu wykonania. 
 
Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym zamówieniem mają być nowe 
i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym 
standardom w kraju w zakresie produkcji materiałów i osprzętu dostarczonego dla wykonania 
zamówienia. 
 
Cechy materiałów, elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy żąda tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca 
przedłoży pełną informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie 
realizacji robót. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 
Dopuszczone do użycia mogą być tylko te materiały, które posiadają: 
 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, 
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- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, koncepcją techniczną, 
harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę 
zostaną przez niego poprawione na własny koszt. 
 
W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP i odpowiednio zabezpieczyć 
wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentację oraz warunkami 
technicznymi wykonywania i odbioru prac. 
 
Zakres prac instalacyjnych dla każdego domu jednorodzinnego obejmuje: 
- montaż konstrukcji pod panele PV, 
- montaż paneli PV na konstrukcji,  
-ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,  
-modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,  
-montaż rozdzielnicy PV,  
-montaż układu automatyki,  
-wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 
- uruchomienie układu i regulacje, 
- szkolenie z obsługi. 
 
Zakres prac obejmuje również:  
-wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  
-zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  
-wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody,  
-uszczelnienie przepustów,  
-doprowadzenie ścian do stanu pierwotnego, np.: pomalowanie ścian. 
 
Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji należy przewidzieć i uwzględnić wszelkie 
właściwości konstrukcyjne elementów budowlanych obiektów, takich jak: dachy, stropy, ściany 
zewnętrzne i wewnętrzne, pod względem wpływu na nie robót związanych z montażem instalacji. 
 
Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinny być przeprowadzone tak, 
aby w maksymalnym stopniu ograniczyć ich wpływ na konstrukcję obiektów. 
 
Ewentualna ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza, przy czym powinna zapewnić 
trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie przewidzianych instalacji. Należy zwrócić uwagę na 
zastosowanie odpowiednich materiałów wykończeniowych. 
 
Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego aby jak w 
najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów (okładziny wewnętrzne, 
elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji cieplnej czy akustycznej i 
itp.). Jednak, gdy pojawi się konieczność przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robót 
instalacyjnych, to ich zakres i ilość należy uzgodnić z właścicielem lub użytkownikiem obiektu oraz 
wyznaczonym przez Zamawiającego Inspektorem Nadzoru. 
Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prowadzenia prac 
instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek murarsko-tynkarskich. Do zadań 
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właściciela obiektu należy wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych z prowadzeniem 
prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykończenia. 
Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu 
niezwiązanych z wykonywana instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, 
odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt, nie dotyczy to 
uszkodzenia pokryć dachowych eternitowych, za które w całości odpowiada właściciel/użytkownik  
 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów i testów określonych wymogami obowiązujących 
normy, wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD do którego sieci zostanie 
podłączona elektrownia. Nawet jeżeli Operatora Systemu Dystrybucyjnego nie wymaga powinny zostać 
przeprowadzone następujące pomiary: 
- rezystancja izolacji 
- impedancja pętli zwarcia 
- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
- oporności uziemienia 

 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia odpowiedni 
system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne 
krajowe. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
-odbiór częściowy, 
 -odbiór końcowy. 
 
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których 
zanika dostęp w wyniku postępu prac. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla 
odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole 
należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Sieci Elektroenergetycznej oraz Inwestora. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego odbioru. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy,  
-wyniki pomiarów kontrolnych i badań,  
-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
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końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich 
pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca także 
zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu wykonywającego zadanie. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
Wymagania dotyczące szkolenia obsługi: 
 
Szkolenie obsługi ma no celu zapoznania pracowników Zamawiającego oraz inwestorów indywidualnych 
z zamontowanymi urządzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej 
eksploatacji i konserwacji. 
 
Część informacyjna 
 
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo gospodarowania nieruchomością na cele 
budowlane 
 
Zamawiający oświadcza, że ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele objęte programem 
funkcjonalno-użytkowym wskazanych w załączniku nr 1. Ponadto: obszar i obiekty nie są objęte ochroną 
konserwatora zabytków. 
 
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
 
Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem robót budowlanych. Całość robót powinna 
być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi i zgodnie z 
polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją 
odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy 
europejskie (EN). 
Przepisy prawne: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zm.) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z 
późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012r. poz. 1059.) 
4. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012r. poz. 462) 
5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. 2013r. poz. 1129.) 
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650) 
7. Obowiązujące przepisy, normy, katalogi. 
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Inne: 
8. Uzgodnienia z Zakładem Energetycznym - zgłoszenie mikroinstalacji do sieci, 
 
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i warunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 
 
a) W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia z 
eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem inwestora w celu 
zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac. 
b) Złom z ewentualnego demontażu pozostaje do zagospodarowania po stronie Wykonawcy lub 
według decyzji Zamawiającego. 
c) W trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególna uwagę na bezpieczeństwo osób z niej 
korzystających. Prace montażowe powinny odbywać się w czasie uzgodnionym z 
właścicielem/użytkownikiem obiektu i być dopasowane do harmonogramu użytkowania tego obiektu. 
d) Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w terenie wokół budynku eksploatowanego, w 
trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę zabezpieczenie przed zniszczeniem 
znajdujących się tam elementów wyposażenia. 
e) Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu 
pierwotnego. 
f) Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane instalacje, należy wywieźć z terenu 
inwestycji i zutylizować lub postąpić zgodnie z decyzję Zamawiającego. 
g) Wykonawca zobowiązany jest uruchomić instalacje w zakresie przedmiotu zamówienia i dokonać 
jej regulacji. 
h) Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi 
w 3 egzemplarzach następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą 
- dokumentację techniczną- ruchową zamontowanych urządzeń, 
- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla zastosowanych urządzeń i materiałów, 
- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia, 
- protokoły z wykonanych prób i pomiarów  
 
Spis załączników  

 Załącznik nr 1 – Lista uczestników projektu – dane teleadresowe  

 Załącznik nr 2 – Lista uczestników projektu – charakterystyka obiektów 

 Załącznik nr 3 – Lista uczestników projektu – projektowane rozwiązania 

 Załącznik nr 4 – efekt ekologiczny 

 Załącznik nr 5 – szacunkowy kosztorys 
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Załącznik nr 1 - Lista uczestników projektu - dane teleadresowe 
Instalacje Fotowoltaiczne 

 

Lp. Adres nieruchomości Obręb 
ewidencyjny 

Nr działki 
Moc 

projektowanej 
instalacji  

[KW] 

1 Kluki 88 Kluki 712/1 4,00 

 

 

Instalacje kolektorów słonecznych 

Lp. Adres nieruchomości Obręb Nr działki Zestaw 

Liczba 
kolektorów 

słonecznych 
[szt.] 

Pojemność 
zbiornika CWU 

 [l] 

1 Zarzecze 18/1 Zarzecze 1094 Zestaw 2 3 300 

2 Kaszewice Kolonia 40 Kaszewice 225, 226 Zestaw 2 3 300 

3 Zarzecze 24 Zarzecze 430 Zestaw 1 2 200 

4 Zarzecze 30 Zarzecze 409/2 Zestaw 2 3 300 

5 Kaszewice 32 Kaszewice 1023/3 Zestaw 2 3 300 

6 Kaszewice 32A Kaszewice 1023/4 Zestaw 2 3 300 

7 Kluki 63 Kluki 484 Zestaw 1 2 200 

8 Nowy Janów 30 Nowy Janów 648/4 Zestaw 2 3 300 

9 Nowy Janów 30A Nowy Janów 648/3; 680/2 Zestaw 2 3 300 

10 Kaszewice 36 Kaszewice 2361 Zestaw 2 3 300 

11 Kaszewice Kolonia 6A Kaszewice 967/3 Zestaw 2 3 300 

12 Kaszewice 78B Kaszewice 1316/2 Zestaw 1 2 200 

13 Nowy Janów 27A Nowy Janów 672 Zestaw 2 3 300 

14 Zarzecze 15B Zarzecze 901/2; 900 Zestaw 2 3 300 

15 Trząs 40 Trząs 984/5 Zestaw 2 3 300 

16 Kaszewice 74 Kaszewice 1351 Zestaw 3 4 400 

17 Kolonia Kaszewice 21 D Kaszewice 667/1 Zestaw 2 3 300 

18 Zarzecze 25 Zarzecze 428 Zestaw 3 4 400 

19 Ścichawa 36B Ścichawa 240/2 Zestaw 2 3 300 

20 Osina 104C Osina 112/8; 760/8 Zestaw 1 2 200 

21 Osina 104A Osina 760/10; 112/10 Zestaw 1 2 200 

22 Rożdzin 1 Roździn 55; 56 Zestaw 3 4 400 

23 Parzno 1A Parzno-Lesisko 302 Zestaw 1 2 200 

24 Trząs 22A Trząs 660 Zestaw 2 3 300 

25 Trząs 49C Trząs 1375 Zestaw 2 3 300 

26 Kluki, os. Leśne ul. Klonowa 4 Kluki 1336 Zestaw 2 3 300 

27 Kuźnica Koszewska 18 Kuźnica Koszewska 622 Zestaw 3 4 400 

28 Kuźnica Koszewska 1 7 Kuźnica Koszewska 621/2 Zestaw 1 2 200 

29 Kaszewice 77 Kaszewice 1334/3 Zestaw 1 2 200 

30 Żar 46 Kluki 515 Zestaw 2 3 300 

31 Trząs 41 Trząs 984/2 Zestaw 2 3 300 

32 Cisza 7 Cisza 37 Zestaw 2 3 300 
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Lp. Adres nieruchomości Obręb Nr działki Zestaw 

Liczba 
kolektorów 

słonecznych 
[szt.] 

Pojemność 
zbiornika CWU 

 [l] 

33 Trząs 15A Trząs 670/1 Zestaw 3 4 400 

34 Kluki, ul. Brzozowa 4 Kluki 1400 Zestaw 2 3 300 

35 Kluki 31 Kluki 816/2 Zestaw 1 2 200 

36 Ścichawa 61 Ścichawa 848/5 Zestaw 2 3 300 

37 Cisza 4 Cisza 52 Zestaw 2 3 300 

38 Kaszewice 86 Kaszewice 1454/1 Zestaw 3 4 400 

39 Kaszewice 51 Kaszewice 1388/2 Zestaw 3 4 400 

40 Zarzecze 3 Zarzecze 238 Zestaw 2 3 300 

41 Zarzecze 39 Zarzecze 290 Zestaw 3 4 400 

42 Kluki, PI. Słoneczny 11 Kluki 1412 Zestaw 1 2 200 

43 Podwódka 6c Kluki 1229/4 Zestaw 1 2 200 

44 Kaszewice Kol. 25b Kaszewice 531/3 Zestaw 1 2 200 

45 Kaszewice 24C Kaszewice 
2325; 2326; 

2327 
Zestaw 2 3 300 

46 Nowy Janów 60 Nowy Janów 372/4; 376/4 Zestaw 2 3 300 

47 Trząs 49B Trząs 1374/2 Zestaw 2 3 300 

48 Ścichawa 4 Ścichawa 697 Zestaw 2 3 300 

49 Kaszewice 122 Kaszewice 1418/2 Zestaw 2 3 300 

50 Kluki, PI. Słoneczny 9 Kluki 1418 Zestaw 1 2 200 

51 Kaszewice 108 Kaszewice 1426 Zestaw 2 3 300 

52 Kluki 7d Kluki 954/4 Zestaw 3 4 400 

53 Trząs  31 Trząs 654/3 Zestaw 2 3 300 

54 Osina 43A Osina 291/1 Zestaw 1 2 200 

55 Kluki 78A Kluki 703/1 Zestaw 2 3 300 

56 Kluki 78 Kluki 703/2 Zestaw 1 2 200 

57 Trząs 37A Trząs 646 Zestaw 2 3 300 

58 Kluki 89 Kluki 713 Zestaw 3 4 400 

59 Kluki, ul. Brzozowa 12 Kluki 1396 Zestaw 2 3 300 

60 Kaszewice 138A Kaszewice 1408 Zestaw 1 2 200 

61 Cisza 8 Cisza 54 Zestaw 1 2 200 

62 Wierzchy Parzeńskie 14 Wierzchy Parzeńskie 72 Zestaw 3 4 400 

63 Parzno 28C Parzno Lesisko 461/4 Zestaw 2 3 300 

64 Ścichawa 50A Ścichawa 756/2 Zestaw 3 4 400 

65 Zarzecze 41 Zarzecze 286/4 Zestaw 1 2 200 

66 Imielnia dz. nr 137 Cisza 137 Zestaw 1 2 200 

67 Kaszewice Kol. 4A Kaszewice 2458/1 Zestaw 2 3 300 

68 Imielnia 2 Cisza 83, 84 Zestaw 1 2 200 

69 Pólko 2 Kuźnica Koszewska 297 Zestaw 2 3 300 

70 Kuźnica Koszewska 9 Kuźnica Koszewska 268/2 Zestaw 2 3 300 

71 Kaszewice 47c Kaszewice 2378/5 Zestaw 2 3 300 

72 Kaszewice Kol. 6B Kaszewice 976/2 Zestaw 2 3 300 

73 Kluki 64 Kluki 482/9 Zestaw 2 3 300 

74 Kluki, ul. Dębowa 8 Kluki 1350 Zestaw 2 3 300 

75 Nowy Janów 46 Nowy Janów 497 Zestaw 1 2 200 

76 Nowy Janów 46A Nowy Janów 495 Zestaw 2 3 300 

77 Zarzecze 15A Zarzecze 901/1 Zestaw 1 2 200 

78 Kluki, ul. Akacjowa 4 Kluki 1369 Zestaw 2 3 300 
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Lp. Adres nieruchomości Obręb Nr działki Zestaw 

Liczba 
kolektorów 

słonecznych 
[szt.] 

Pojemność 
zbiornika CWU 

 [l] 

79 Parzno 34C Parzno - Lesisko 81/5 Zestaw 1 2 200 

80 Kaszewice 47B Kaszewice 2383 Zestaw 2 3 300 

81 Roździn 16 Roździn 125/2 Zestaw 2 3 300 

82 Podwódka 2 Kluki 1232/3 Zestaw 2 3 300 

83 Laski 15 Parzno - Lesisko 100 Zestaw 3 4 400 

84 Trząs 15 Trząs 670/1 Zestaw 2 3 300 

85 Zarzecze 1 Zarzecze 112 Zestaw 1 2 200 

86 Kaszewice 5A Kaszewice 528 Zestaw 2 3 300 

87 Podwódka 8b Podwódka 768/6 Zestaw 1 2 200 

88 Osina 70 Osina 506 Zestaw 1 2 200 

89 Kluki, PI. Słoneczny 10 Kluki 1411 Zestaw 2 3 300 

90 Strzyżewice 65 Strzyżewice 154/1; 154/2 Zestaw 2 3 300 

91 Kluki, ul. Klonowa 20 Kluki 1328/1 Zestaw 1 2 200 

92 Trząs 9B Trząs 677/1 Zestaw 2 3 300 

93 Kluki 11 Kluki 850/1 Zestaw 1 2 200 

94 Kluki, ul. Jesionowa 11 Kluki 1387 Zestaw 1 2 200 

95 Kaszewice 142 Kaszewice 1321/3 Zestaw 1 2 200 

96 Wierzchy Parzeńskie la Wierzchy Parzeńskie 103/2 Zestaw 1 2 200 

97 Wierzchy Parzeńskie 1 Wierzchy Parzeńskie 103/3 Zestaw 2 3 300 

98 Ścichawa 15 Ścichawa 768/12 Zestaw 2 3 300 

99 Żar 23 Żar 26/1 Zestaw 3 4 400 

100 Roździn 30 Roździn 103 Zestaw 3 4 400 

101 Kaszewice 97 Kaszewice 1439/1; 1439/2 Zestaw 2 3 300 

102 Kluki 27a Kluki 617; 1247 Zestaw 2 3 300 

103 Osina 1 A Osina 616/1; 617/1 Zestaw 1 2 200 

104 Zarzecze 29 Zarzecze 409/1 Zestaw 2 3 300 

105 Ścichawa 52a Ścichawa 813 Zestaw 1 2 200 

106 Słupia 1/6 Zarzecze PGR 150/9 Zestaw 2 3 300 

107 Lesisko 10 Parzno-Lesisko 475 Zestaw 1 2 200 

108 Nowy Janów 58b Nowy Janów 388/3 Zestaw 3 4 400 

109 Kaszewice 47A Kaszewice 2384/6; 2384/7 Zestaw 2 3 300 

110 Kaszewice 93 Kaszewice 1466 Zestaw 1 2 200 

111 Żar 51A Żar 433/1 Zestaw 2 3 300 

112 Wierzchy Parzeńskie 15 Wierzchy Parzeńskie 76/2 Zestaw 1 2 200 

113 Kluki, ul. Dębowa 9 Kluki 1356/1 Zestaw 2 3 300 

114 Kluki, ul. Klonowa 13 Kluki 1338/1 Zestaw 1 2 200 

115 Nowy Janów 17 Nowy Janów 773/4; 766/2 Zestaw 2 3 300 

116 Kaszewice 102 Kaszewice 1451/1 Zestaw 3 4 400 

117 Kluki, ul. Wspólna 12A Kluki 774/10 Zestaw 2 3 300 

118 Kluki 18A Kluki 840 Zestaw 1 2 200 

119 Roździn 22 Roździn 110 Zestaw 2 3 300 

120 Kluki 69A Kluki 656/2 Zestaw 1 2 200 

121 Trząs 41 A Trząs 648 Zestaw 1 2 200 

122 Kluki 117 Kluki 1474/4 Zestaw 2 3 300 

123 Kaszewice 77A Kaszewice 2450/4 Zestaw 2 3 300 

124 Kluki, ul. Spacerowa 4 Kluki 1415 Zestaw 2 3 300 
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Lp. Adres nieruchomości Obręb Nr działki Zestaw 

Liczba 
kolektorów 

słonecznych 
[szt.] 

Pojemność 
zbiornika CWU 

 [l] 

125 Roździn 36 Roździn 98/3 Zestaw 3 4 400 

126 Ścichawa 64 Ścichawa 832/6 Zestaw 1 2 200 

127 Ścichawa 36 Ścichawa 240/7 Zestaw 2 3 300 

128 Kluki 16 Kluki 844 Zestaw 2 3 300 

129 Kluki 100A Kluki 724/2 Zestaw 2 3 300 

130 Kawalce 2A Kawalce 170/2 Zestaw 2 3 300 

131 Kawalce 2 Kawalce 170/1 Zestaw 3 4 400 

132 Osina 88 Osina 616/2; 617/2 Zestaw 2 3 300 

133 Kluki, ul. Klonowa 7 Kluki 1341 Zestaw 2 3 300 

134 Kluki, ul. Współna 12 Kluki 768/2 Zestaw 1 2 200 

135 Kaszewice 98 Kaszewice 1438 Zestaw 3 4 400 

136 Kluki 8A Kluki 861/3 Zestaw 1 2 200 

137 Kluki 7E Kluki 951/5 Zestaw 1 2 200 

138 Wierzchy Kluckie 4 Wierzchy Kluckie 384 Zestaw 2 3 300 

139 Wierzchy Kluckie 31 Wierzchy Kluckie 574/1 Zestaw 2 3 300 

140 Kluki 74 Kluki 708/1 Zestaw 2 3 300 

141 Kaszewice 95A Kaszewice 1442/2 Zestaw 1 2 200 

142 Kaszewice 57 Kaszewice 1383 Zestaw 2 3 300 

143 Kaszewice 145 Kaszewice 455/1 Zestaw 1 2 200 

144 Roździn 46 Roździn 12 Zestaw 1 2 200 

145 Wierzchy Kluckie 7 Wierzchy Kluckie 187/2 Zestaw 2 3 300 

146 Kuźnica Koszewska 28 Kuźnica Koszewska 669 Zestaw 1 2 200 

147 Osina 77 Osina 545 Zestaw 2 3 300 

148 Kaszewice 29 Kaszewice 2434 Zestaw 2 3 300 

149 Wierzchy Kluckie 30 Wierzchy Kluckie 586 Zestaw 1 2 200 

150 Żar 24 Żar 30/3 Zestaw 2 3 300 

151 Trząs 33 Trząs 651/1 Zestaw 3 4 400 

152 Kaszewice 24E Kaszewice 528/4 Zestaw 2 3 300 

153 Trząs 10 Trząs 676 Zestaw 2 3 300 

154 Kaszewice kol. 13 Kaszewice 952/2 Zestaw 1 2 200 

155 Ścichawa 45 Ścichawa 800 Zestaw 1 2 200 

156 Ścichawa 17 Ścichawa 752 Zestaw 2 3 300 

157 Lesisko 15 Parzno 486 Zestaw 1 2 200 

158 Laski 2 Parzno-Lesisko 97 Zestaw 1 2 200 

159 Parzno 13 Parzno-Lesisko 103 Zestaw 2 3 300 

160 Kaszewice 47F Kaszewice 2378/1 Zestaw 1 2 200 

161 Żar 28A Żar 33 Zestaw 2 3 300 

162 Żar 32 Żar 181/1 Zestaw 3 4 400 

163 Kaszewice 132 Kaszewice 1329 Zestaw 1 2 200 

164 Podwódka 7D Kluki 1229/2 Zestaw 1 2 200 

165 Podwódka 13A Kluki 1228/3 Zestaw 1 2 200 

166 Kluki, ul. Wspólna 31 Kluki 1346 Zestaw 1 2 200 

167 Zarzecze 36 Zarzecze 293 Zestaw 3 4 400 

168 Osina 3 Osina 842/3 Zestaw 1 2 200 

169 Słupia 1/5 Zarzecze PGR 150/9 Zestaw 1 2 200 

170 Bożydar 5 Kaszewice 2464/1 Zestaw 1 2 200 
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Lp. Adres nieruchomości Obręb Nr działki Zestaw 

Liczba 
kolektorów 

słonecznych 
[szt.] 

Pojemność 
zbiornika CWU 

 [l] 

171 Żar 51 Żar 433/2 Zestaw 2 3 300 

172 Żar 47 Żar 518 Zestaw 3 4 400 

173 Kaszewice 47G Kaszewice 2372/4 Zestaw 3 4 400 

174 Osina 87B Osina 567/3 Zestaw 1 2 200 

175 Kluki 46 Kluki 793 Zestaw 1 2 200 

176 Kaszewice Kolonia 6c Kaszewice 976/3 Zestaw 1 2 200 

177 Wierzchy Kluckie Dz. nr 175 Wierzchy Kluckie 175 Zestaw 2 3 300 

178 Roździn 21A Roździn 120/2 Zestaw 2 3 300 

179 Strzyżewice 33 Strzyżewice 27/4 Zestaw 1 2 200 

180 Podwódka 2c Kluki 769/17 Zestaw 1 2 200 

181 Ścichawa 22a Ścichawa 1065/2 Zestaw 2 3 300 

182 Kluki  29A Kluki 804/4 Zestaw 1 2 200 

183 Chmielowiec 6a Chmielowiec-Sadulaki 135/2 Zestaw 2 3 300 

184 Osina 31 Osina 261,  262/5 Zestaw 1 2 200 

185 Podwódka 19m Kluki 745/10 Zestaw 2 3 300 

186 Kaszewice 88 Kaszewice 1460/1  1460/2 Zestaw 2 3 300 

187 Kluki 73a Kluki 662/1 Zestaw 2 3 300 

188 Kluki 95 Kluki 717 Zestaw 2 3 300 

189 Osina 12 Osina 465/1 Zestaw 2 3 300 

190 Strzyżewice 73 Strzyżewice 494 Zestaw 3 4 400 

191 Strzyżewice 23 a Strzyżewice 57 Zestaw 1 2 200 

192 Cisza 35b Cisza 20/10 Zestaw 2 3 300 

193 Roździn 21b Roździn 121/2; 121/4 Zestaw 1 2 200 

194 Zarzecze 34 Zarzecze 406 Zestaw 3 4 400 

195 Kluki 53 a Kluki 671/1 Zestaw 1 2 200 

196 Osina 12 a Osina 512/2 Zestaw 1 2 200 

197 Kluki 59 Kluki 1449 Zestaw 1 2 200 

198 Rożdzin 25 Roździn 108 Zestaw 2 3 300 

199 Parzno 2 Parzno -Lesisko 301/1 Zestaw 2 3 300 

200 Żar 33 Żar 189/1 Zestaw 1 2 200 
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Załącznik nr 2 - Lista uczestników projektu – charakterystyka obiektów 
Instalacje Fotowoltaiczne 

 

Lp. 
Posadowienie 

instalacji 
Rodzaj 
dachu 

Konstrukcja 
dachu 

Pokrycie 
dachu 

Orientacja instalacji 
względem stron świata 

Szacowany kąt 
nachylenia 

połaci 
dachowej / 

montażowej [°] 

Kąt nachylenia 
modułów [°] 

Instalacja 
odgromowa 

Typ sieci 
Moc 

przyłączeniowa 
[kW] 

1 dach płaski stropodach papa południe 5 20 tak trójfazowa 17 

 

Instalacje kolektorów słonecznych 

Lp. 

L
ic

zb
a 

m
ies

zk
ań

có
w  

Rodzaj dachu Pokrycie dachu 

Orientacja 
instalacji 

względem stron 
świata 

Szacowany 
kąt 

nachylenia 
połaci 

dachowej / 
montażowej 

[°] 

Sposób ogrzewania 
budynku 

Mo
c u

rz
ąd

ze
ni

a 
słu

żą
ce

go
 

d
o

 p
rz

yg
o

to
w

an
ia

 

co
 i 

cw
u

 

P
o

w
ie

rz
ch

n
ia

 

o
g

rz
ew

an
a 

[m
2]

 

Sposób przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 

P
ro

p
o

n
o

w
an

a 

lo
ka

liz
ac

ja
 

za
so

b
n

ik
a 

cw
u

 

1 4 dwuspadowy blacha południe 55 kocioł węglowy 29 220 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

2 4 dwuspadowy blacha południe 35 kocioł węglowy 22 150 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

3 1 jednospadowy papa południe 20 kocioł węglowy 22 50 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

4 5 wielospadowy blachodachówka południe / wschód 45 kocioł węglowy 23 150 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) piwnica 

5 4 czterospadowy blacha południe 45 kocioł węglowy 28 140 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

6 4 wielospadowy blachodachówka południe 40 kocioł węglowy 25 120 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

7 3 dwuspadowy blachodachówka południe 30 kocioł węglowy 25 230 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

8 5 dwuspadowy blacha południe /zachód 45 kocioł węglowy 25 160 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

9 5 dwuspadowy blacha południe /zachód 45 kocioł węglowy 12 130 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

10 4 wielospadowy blacha południe 35 kocioł węglowy 20 205 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

11 4 jednospadowy blacha południe 30 kocioł węglowy 24 200 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) poddasze ocieplone 

12 3 dwuspadowy blacha wschód/zachód 45 kocioł węglowy 16 113 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

13 4 dwuspadowy blacha południe 45 kocioł węglowy 20 120 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 
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Lp. 
L

ic
zb

a 

m
ies

zk
ań

có
w  

Rodzaj dachu Pokrycie dachu 

Orientacja 
instalacji 

względem stron 
świata 

Szacowany 
kąt 

nachylenia 
połaci 

dachowej / 
montażowej 

[°] 

Sposób ogrzewania 
budynku 

Mo
c u

rz
ąd

ze
ni

a 
słu

żą
ce

go
 

d
o

 p
rz

yg
o

to
w

an
ia

 

co
 i 

cw
u

 

P
o

w
ie

rz
ch

n
ia

 

o
g

rz
ew

an
a 

[m
2]

 

Sposób przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 

P
ro

p
o

n
o

w
an

a 

lo
ka

liz
ac

ja
 

za
so

b
n

ik
a 

cw
u

 

14 4 dwuspadowy dachówka karpiówka południe /zachód 35 kocioł węglowy 25 160 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

15 4 płaski papa południe 15 kocioł węglowy 20 120 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

16 7 dwuspadowy blacha południe 40 kocioł węglowy 25 160 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) piwnica 

17 4 czterospadowy blacha południe 35 kocioł węglowy 25 140 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

18 7 dwuspadowy blacha południe / wschód 30 kocioł węglowy 15 200 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

19 4 dwuspadowy blacha południe /zachód 35 kocioł węglowy 28 150 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

20 3 dwuspadowy blacha południe /zachód 38 kocioł węglowy 18 180 przepływowy podgrzewacz wody elektryczny kotłownia 

21 1 czterospadowy blacha południe 30 kocioł węglowy 17 100 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

22 6 dwuspadowy blacha południe 30 kocioł węglowy 33 200 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

23 2 dwuspadowy blacha południe 30 kocioł węglowy 17 154 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) poddasze ocieplone 

24 4 dwuspadowy blacha południe 45 kocioł węglowy 25 135 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

25 4 dwuspadowy blacha południe 35 kocioł węglowy 15 150 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

26 5 dwuspadowy blacha południe 30 kocioł węglowy 25 168 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

27 6 dwuspadowy blacha południe 60 kocioł węglowy 25 112 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

28 3 dwuspadowy blacha południe /zachód 45 kocioł węglowy 25 150 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

29 3 dwuspadowy blacha południe 30 kocioł węglowy 20 150 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

30 4 dwuspadowy blacha wschód/zachód 45 kocioł węglowy 35 180 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

31 5 płaski/dwuspadowy papa południe 0/30 kocioł węglowy 20 200 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

32 4 czterospadowy dachówka karpiówka południe / wschód 45 kocioł olejowy 20 181 terma elektryczna (pojemnościowa) poddasze ocieplone 

33 6 dwuspadowy blacha południe 45 kocioł węglowy 27 150 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

34 5 dwuspadowy blacha południe 25 kocioł węglowy 22 106 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

35 2 dwuspadowy blacha południe 35 kocioł węglowy 120 80 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

36 5 dwuspadowy blacha południe 45 kocioł węglowy 28 120 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

37 4 dwuspadowy gont bitumiczny południe / wschód 13 kocioł węglowy 25 180 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

38 6 dwuspadowy blacha południe 45 kocioł węglowy 25 240 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

39 6 dwuspadowy papa południe /zachód 45 kocioł węglowy 24 150 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 
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40 4 dwuspadowy blachodachówka południe /zachód 38 kocioł węglowy 25 160 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

41 6 dwuspadowy blacha południe 40 kocioł węglowy 19 140 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

42 2 dwuspadowy blacha południe 50 kocioł węglowy 25 140 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

43 3 dwuspadowy blacha południe 40 kocioł węglowy 25 130 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

44 3 dwuspadowy blacha południe / wschód 45 kocioł węglowy 20 120 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

45 4 dwuspadowy blacha południe 43 kocioł węglowy 25 156 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

46 4 dwuspadowy blacha południe / wschód 45 kocioł węglowy 15 100 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

47 5 dwuspadowy blacha południe /zachód 50 kocioł węglowy 25 220 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

48 4 wielospadowy blacha południe 40 kocioł węglowy 22 130 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

49 4 dwuspadowy blacha południe 35 kocioł węglowy 28 99 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

50 3 dwuspadowy blacha południe 35 kocioł węglowy 25 147 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

51 5 dwuspadowy blacha południe /zachód 30 kocioł węglowy 22 180 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

52 6 wielospadowy blacha południe 40 kocioł węglowy 38 180 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

53 5 czterospadowy blacha południe 12 kocioł węglowy 30 150 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

54 3 dwuspadowy blacha południe 30 kocioł węglowy 25 172 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

55 5 dwuspadowy papa wschód/południe/zachód 45 kocioł węglowy 25 100 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

56 2 płaski papa bitumiczna południe / wschód 15 kocioł węglowy 25 100 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

57 5 czterospadowy blacha południe 21 kocioł węglowy 20 200 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

58 6 dwuspadowy blacha południe /zachód 19 kocioł węglowy 25 160 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

59 4 dwuspadowy blacha południe 45 kocioł węglowy 15 120 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

60 3 czterospadowy blacha południe 30 kocioł węglowy 15 130 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

61 2 dwuspadowy dachówka  falista południe 45 kocioł węglowy 11 66 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) poddasze ocieplone 

62 6 dwuspadowy blacha południe 30 kocioł węglowy 36 250 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

63 5 czterospadowy gont bitumiczny południe 45 kocioł węglowy 25 120 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

64 6 dwuspadowy blacha południe 40 kocioł węglowy 28 143 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

65 3 dwuspadowy blachodachówka wschód/zachód 45 kocioł ekogroszek 25 138 przepływowy podgrzewacz wody gazowy kotłownia 
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66 3 dwuspadowy papa południe 30 kocioł węglowy 20 80 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

67 4 czterospadowy blacha południe 40 kocioł węglowy 22 160 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

68 3 dwuspadowy papa południe 45 kominek 1,5 60 terma elektryczna (pojemnosciowa) poddasze ocieplone 

69 5 dwuspadowy blacha południe /zachód 45 kocioł węglowy 19 70 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

70 4 dwuspadowy blacha południe 45 kocioł węglowy 24 120 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

71 4 wielospadowy blachodachówka wschód/południe/zachód 35 kocioł węglowy 17 140 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

72 4 czterospadowy papa południe 30 kocioł węglowy 20 129 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

73 4 dwuspadowy blacha południe 40 kocioł węglowy 15 100 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

74 4 dwuspadowy blacha południe 40 kocioł węglowy 20 150 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

75 3 dwuspadowy blachodachówka południe 35 kocioł węglowy 12 70 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

76 4 dwuspadowy blachodachówka południe 40 kocioł węglowy 13 120 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

77 3 dwuspadowy blacha południe 20 kocioł węglowy 17 100 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

78 5 dwuspadowy eternit południe 40 kocioł węglowy 40 140 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

79 3 wielospadowy blacha południe / wschód 30 pellet 20 b.d. terma elektryczna (pojemnosciowa) kotłownia 

80 4 dwuspadowy blacha południe 40 kocioł węglowy 2,5 100 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

81 5 dwuspadowy blacha południe 30 kocioł węglowy 35 180 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) piwnica 

82 5 dwuspadowy blacha południe 35 kocioł węglowy 25 200 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

83 7 dwuspadowy blacha południe 45 kocioł węglowy 18 142 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

84 4 dwuspadowy blacha południe 20 kocioł ekogroszek 24 160 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

85 1 czterospadowy papa południe 5 kocioł węglowy 25 145 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

86 5 dwuspadowy blacha południe 35 kocioł węglowy 25 145 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

87 1 dwuspadowy blacha południe 30 kocioł gazowy dwufunkcyjny 20 115 przepływowy podgrzewacz wody gazowy kotłownia 

88 3 dwuspadowy blacha południe 40 kocioł węglowy 25 179 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

89 4 dwuspadowy blacha południe 60 kocioł węglowy 25 146 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

90 5 dwuspadowy papa bitumiczna południe /zachód 30 kocioł węglowy 28 130 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

91 2 dwuspadowy blacha południe 25 kocioł węglowy 22 145 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 
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92 4 dwuspadowy blacha południe 40 kocioł węglowy 25 150 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) piwnica 

93 2 dwuspadowy blacha południe 35 kocioł węglowy 10 90 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

94 2 czterospadowy blacha południe 35 kocioł węglowy 41 160 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

95 3 czterospadowy blacha południe 40 kocioł węglowy 25 300 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

96 3 czterospadowy gont bitumiczny południe 33 kocioł węglowy 25 200 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

97 4 dwuspadowy dachówka cementowa południe 45 kocioł węglowy 28 150 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

98 4 dwuspadowy papa południe 45 kocioł węglowy 2,5 180 przepływowy podgrzewacz wody elektryczny kotłownia 

99 6 dwuspadowy blacha południe / wschód 30 kocioł węglowy 20 190 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

100 6 dwuspadowy papa bitumiczna południe / wschód 60 kocioł węglowy 20 100 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

101 5 dwuspadowy blacha południe 80 kocioł węglowy 40 130 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

102 4 dwuspadowy gont bitumiczny południe 45 kocioł węglowy 25 221 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

103 3 czterospadowy blacha południe /zachód 35 kocioł węglowy 19 174 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

104 5 dwuspadowy blacha południe 45 kocioł węglowy 16 100 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

105 3 czterospadowy blacha południe 30 kocioł węglowy 25 120 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

106 4 dwuspadowy papa południe /zachód 20 kocioł węglowy 25 104 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) piwnica 

107 3 dwuspadowy blacha południe 30 kocioł węglowy 14 100 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

108 6 jednospadowy blacha zachód 30 kocioł węglowy 29 200 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

109 4 dwuspadowy blacha południe 40 kocioł węglowy 24 134 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

110 3 wielospadowy papa południe 45 kocioł węglowy 23 180 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

111 4 dwuspadowy gont bitumiczny południe 30 kocioł węglowy 25 180 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

112 2 czterospadowy gont bitumiczny południe 40 kocioł węglowy 20 120 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

113 4 czterospadowy blacha południe 30 kocioł węglowy 25 200 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

114 3 czterospadowy blacha południe 30 kocioł węglowy 35 200 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

115 4 dwuspadowy blacha wschód/zachód 30 kocioł węglowy 23 100 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

116 6 czterospadowy papa południe 18 kocioł węglowy 25 200 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

117 4 czterospadowy blacha wschód/południe/zachód 45 pompa ciepła 9 160 pompa ciepła kotłownia 
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118 3 dwuspadowy blacha południe 5 kocioł ekogroszek 25 130 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

119 5 dwuspadowy papa południe / wschód 40 kocioł węglowy 17 110 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

120 2 dwuspadowy blacha południe /zachód 30 kocioł węglowy 25 200 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

121 2 dwuspadowy blacha południe / wschód 45 kocioł węglowy 20 150 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

122 4 wielospadowy dachówka ceramiczna południe 45 kocioł węglowy 24 200 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

123 4 dwuspadowy blacha południe 45 kocioł węglowy 22 160 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

124 5 dwuspadowy blacha wschód/zachód 35 kocioł węglowy 45 103 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

125 6 dwuspadowy blacha południe 30 kocioł węglowy 20 160 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

126 2 czterospadowy blacha południe 35 kocioł węglowy 22 130 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

127 5 wielospadowy blacha południe /zachód 40 kocioł węglowy 17 179 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

128 4 dwuspadowy eternit południe 30 kocioł węglowy 25 120 przepływowy podgrzewacz wody gazowy kotłownia 

129 4 dwuspadowy blacha południe 45 kocioł węglowy 30 200 przepływowy podgrzewacz wody gazowy kotłownia 

130 4 dwuspadowy blacha południe /zachód 40 kocioł węglowy 22 122 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

131 6 dwuspadowy blacha południe 40 kocioł węglowy 27 100 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

132 4 dwuspadowy blacha południe 25 kocioł węglowy 22 220 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

133 4 dwuspadowy blacha południe 40 kocioł węglowy 35 200 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

134 3 dwuspadowy blacha południe /zachód 40 kocioł ekogroszek 25 160 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

135 7 dwuspadowy gont bitumiczny południe 40 kocioł węglowy 22 160 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

136 3 czterospadowy blacha południe 33 kocioł węglowy 20 136 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

137 2 czterospadowy blacha południe 33 kocioł gazowy dwufunkcyjny 19 80 przepływowy podgrzewacz wody gazowy kotłownia 

138 5 czterospadowy blacha południe 45 kocioł węglowy 37 250 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

139 4 wielospadowy dachówka południe / wschód 30-40 kocioł węglowy 38 250 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) poddasze ocieplone 

140 5 dwuspadowy blacha południe 40 kocioł węglowy 16 80 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

141 3 wielospadowy dachówka południe 45 kocioł węglowy 25 160 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

142 5 dwuspadowy blacha południe 15 kocioł węglowy 25 150 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

143 3 dwuspadowy blacha południe /zachód 42 kocioł węglowy 25 150 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 
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144 3 jednospadowy blachodachówka południe 40 kocioł węglowy 14 70 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

145 4 czterospadowy blacha południe /zachód 45 kocioł węglowy 24 140 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

146 2 dwuspadowy blacha południe /zachód 30 kocioł węglowy 17 100 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

147 4 dwuspadowy eternit południe 40 kocioł węglowy 2 160 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

148 4 wielospadowy blacha południe 38 kocioł węglowy 29 180 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

149 3 dwuspadowy dachówka  falista południe /zachód 40 kocioł węglowy 20 130 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

150 5 dwuspadowy blacha południe / wschód 45 kocioł węglowy 74 114 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

151 7 dwuspadowy blacha południe 35 kocioł węglowy b.d. b.d. centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

152 4 dwuspadowy papa południe /zachód 70 kocioł węglowy 20 140 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

153 4 dwuspadowy blachodachówka południe 20 kocioł węglowy 25 120 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

154 2 dwuspadowy blacha południe /zachód 70 kocioł węglowy 20 85 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

155 2 dwuspadowy blacha południe 60 kocioł węglowy 16 70 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

156 4 dwuspadowy blacha południe 30 kocioł węglowy 38 200 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

157 2 dwuspadowy dachówka karpiówka wschód/zachód 30 kocioł węglowy 20 150 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

158 2 dwuspadowy blacha południe / wschód 50 kocioł węglowy 10 80 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

159 4 dwuspadowy blacha południe /zachód 40 kocioł węglowy 20 150 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

160 3 czterospadowy gont bitumiczny południe 40 kocioł węglowy 28 140 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

161 4 jednospadowy blacha południe 90 kocioł węglowy 25 250 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

162 6 dwuspadowy blachodachówka południe /zachód 45 kocioł węglowy b.d. b.d. centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

163 3 dwuspadowy blacha południe 40 kocioł węglowy 30 200 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

164 2 dwuspadowy dachówka karpiówka południe 45 kocioł węglowy b.d. b.d. centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

165 3 dwuspadowy blacha południe /zachód 45 kocioł węglowy 25 147 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) poddasze ocieplone 

166 3 dwuspadowy blacha południe /zachód 30 kocioł ekogroszek 25 125 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) piwnica 

167 6 dwuspadowy blacha południe 50 kocioł węglowy 15 100 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

168 3 dwuspadowy blacha wschód/zachód 45 kocioł węglowy 15 100 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

169 2 dwuspadowy papa południe / wschód 25 kocioł węglowy 25 53 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 
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170 3 czterospadowy blacha południe 45 kocioł węglowy 16 150 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

171 5 dwuspadowy papa południe 35 kocioł węglowy 28 160 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

172 6 dwuspadowy dachówka południe 45 kocioł węglowy 15 70 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

173 7 wielospadowy gont bitumiczny wschód/południe/zachód 40 kocioł węglowy 25 157 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

174 2 dwuspadowy blacha południe /zachód 45 kocioł węglowy 27 130 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) inne 

175 1 wielospadowy blacha południe 30 kocioł węglowy bd. 100 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

176 3 dwuspadowy blacha wschód/zachód 40 kocioł węglowy 19 130 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

177 4 czterospadowy blacha południe 30 kocioł węglowy 20 115 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

178 4 dwuspadowy blachodachówka południe 45 kocioł węglowy 25 120 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

179 3 wielospadowy blacha wschód/południe/zachód 60-45 kocioł węglowy 17 100 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

180 1 czterospadowy blacha południe /zachód 20 
kocioł gazowy 
jednofunkcyjny 25 

200 
terma elektryczna (pojemnosciowa) poddasze ocieplone 

181 5 czterospadowy blacha południe 30 kocioł węglowy 15 150 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) poddasze ocieplone 

182 2 jednospadowy blacha południe 20 kocioł węglowy 12 b.d. centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

183 5 jednospadowy blacha południe 30 kocioł węglowy 12 b.d. centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

184 3 czterospadowy blachodachówka południe / wschód 32 kocioł ekogroszek 16 135 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) poddasze ocieplone 

185 4 dwuspadowy blachodachówka południe 60 kocioł węglowy 16 98 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

186 4 dwuspadowy blacha południe 30 kocioł węglowy 25 120 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

187 4 czterospadowy gont bitumiczny południe /zachód 30 kocioł węglowy 25 120 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

188 4 dwuspadowy blacha południe 30 kocioł węglowy 30 280 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

189 4 wielospadowy dachówka południe 45 kocioł węglowy 23 140 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

190 6 dwuspadowy eternit południe 30 kocioł węglowy 25 100 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

191 3 jednospadowy blacha południe / wschód 15 kocioł węglowy 15 150 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

192 4 dwuspadowy blacha południe 37 kocioł węglowy 15 160 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

193 2 dwuspadowy blacha południe 40 kocioł węglowy 25 106 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

194 6 dwuspadowy blacha południe / wschód 35 kocioł węglowy 28 105 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

195 1 czterospadowy blachodachówka południe 35 kocioł węglowy 25 130 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 
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196 2 wielospadowy blacha południe 40 kocioł węglowy 15 160 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

197 2 jednospadowy blacha południe 40 kocioł węglowy 2 140 przepływowy podgrzewacz wody elektryczny kotłownia 

198 5 czterospadowy blacha południe 45 kocioł węglowy 25 188 przepływowy podgrzewacz wody elektryczny kotłownia 

199 4 czterospadowy blacha południe 35 kocioł węglowy 25 100 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) kotłownia 

200 2 dwuspadowy blachodachówka południe 35 kocioł węglowy 14 60 centralne w kotle-bojlerze (paliwo stałe) inne 
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Załącznik nr 3 - Lista uczestników projektu – projektowane rozwiązania 
Instalacje Fotowoltaiczne 

Lp. 

Obecne średnioroczne 
zużycie energii 

elektrycznej w obiekcie   
[kWh/rok] 

Moc 
projektowanej 

instalacji  
[KW] 

Typ 
projektowanej 

instalacji 

Prognozowana 
produkcja energii 

elektrycznej  
[kWh/rok] 

1 30 738,00 4,00 trójfazowa 4 000,00 

 

Instalacje kolektorów słonecznych 

Lp. Zestaw 

Liczba 
kolektorów 

słonecznych 
[szt.] 

Pojemność 
zbiornika 

CWU 
[l] 

Moc instalacji 
[kW] 

Prognozowana 
produkcja energii 

cieplnej 
[kWh/rok] 

1 Zestaw 2 3 300 4,800 1 878,50 

2 Zestaw 2 3 300 4,800 2 062,60 

3 Zestaw 1 2 200 3,200 610,30 

4 Zestaw 2 3 300 4,800 1 922,80 

5 Zestaw 2 3 300 4,800 2 032,30 

6 Zestaw 2 3 300 4,800 2 063,80 

7 Zestaw 1 2 200 3,200 1 413,30 

8 Zestaw 2 3 300 4,800 1 922,80 

9 Zestaw 2 3 300 4,800 1 922,80 

10 Zestaw 2 3 300 4,800 2 062,60 

11 Zestaw 2 3 300 4,800 2 051,20 

12 Zestaw 1 2 200 3,200 896,00 

13 Zestaw 2 3 300 4,800 2 032,30 

14 Zestaw 2 3 300 4,800 1 980,30 

15 Zestaw 2 3 300 4,800 2 032,30 

16 Zestaw 3 4 400 6,400 3 220,60 

17 Zestaw 2 3 300 4,800 2 062,60 

18 Zestaw 3 4 400 6,400 3 160,30 

19 Zestaw 2 3 300 4,800 1 980,30 

20 Zestaw 1 2 200 3,200 1 278,10 

21 Zestaw 1 2 200 3,200 600,20 

22 Zestaw 3 4 400 6,400 3 022,00 

23 Zestaw 1 2 200 3,200 1 050,80 

24 Zestaw 2 3 300 4,800 2 032,30 

25 Zestaw 2 3 300 4,800 2 062,60 

26 Zestaw 2 3 300 4,800 2 240,90 

27 Zestaw 3 4 400 6,400 2 570,30 

28 Zestaw 1 2 200 3,200 1 200,90 

29 Zestaw 1 2 200 3,200 1 413,30 

30 Zestaw 2 3 300 4,800 1 377,90 

31 Zestaw 2 3 300 4,800 2 240,90 

32 Zestaw 2 3 300 4,800 1 843,90 

33 Zestaw 3 4 400 6,400 2 979,50 

34 Zestaw 2 3 300 4,800 2 110,90 

35 Zestaw 1 2 200 3,200 1 061,30 
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Lp. Zestaw 

Liczba 
kolektorów 

słonecznych 
[szt.] 

Pojemność 
zbiornika 
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[l] 

Moc instalacji 
[kW] 

Prognozowana 
produkcja energii 

cieplnej 
[kWh/rok] 

36 Zestaw 2 3 300 4,800 2 110,90 

37 Zestaw 2 3 300 4,800 1 843,90 

38 Zestaw 3 4 400 6,400 2 979,50 

39 Zestaw 3 4 400 6,400 2 700,50 

40 Zestaw 2 3 300 4,800 1 955,50 

41 Zestaw 3 4 400 6,400 3 036,70 

42 Zestaw 1 2 200 3,200 967,50 

43 Zestaw 1 2 200 3,200 1 366,90 

44 Zestaw 1 2 200 3,200 1 200,90 

45 Zestaw 2 3 300 4,800 2 047,70 

46 Zestaw 2 3 300 4,800 1 843,90 

47 Zestaw 2 3 300 4,800 1 825,70 

48 Zestaw 2 3 300 4,800 2 063,80 

49 Zestaw 2 3 300 4,800 2 062,60 

50 Zestaw 1 2 200 3,200 1 395,60 

51 Zestaw 2 3 300 4,800 2 124,80 

52 Zestaw 3 4 400 6,400 3 036,70 

53 Zestaw 2 3 300 4,800 2 110,90 

54 Zestaw 1 2 200 3,200 1 413,30 

55 Zestaw 2 3 300 4,800 1 922,80 

56 Zestaw 1 2 200 3,200 999,50 

57 Zestaw 2 3 300 4,800 2 110,90 

58 Zestaw 3 4 400 6,400 2 700,50 

59 Zestaw 2 3 300 4,800 2 032,30 

60 Zestaw 1 2 200 3,200 1 413,30 

61 Zestaw 1 2 200 3,200 1 071,00 

62 Zestaw 3 4 400 6,400 3 022,00 

63 Zestaw 2 3 300 4,800 2 110,90 

64 Zestaw 3 4 400 6,400 3 036,70 

65 Zestaw 1 2 200 3,200 896,00 

66 Zestaw 1 2 200 3,200 1 413,30 

67 Zestaw 2 3 300 4,800 2 063,80 

68 Zestaw 1 2 200 3,200 1 325,70 

69 Zestaw 2 3 300 4,800 1 922,80 

70 Zestaw 2 3 300 4,800 2 032,30 

71 Zestaw 2 3 300 4,800 1 980,30 

72 Zestaw 2 3 300 4,800 2 051,20 

73 Zestaw 2 3 300 4,800 2 063,80 

74 Zestaw 2 3 300 4,800 2 063,80 

75 Zestaw 1 2 200 3,200 1 395,60 

76 Zestaw 2 3 300 4,800 2 063,80 

77 Zestaw 1 2 200 3,200 1 325,70 

78 Zestaw 2 3 300 4,800 2 172,30 

79 Zestaw 1 2 200 3,200 1 337,60 

80 Zestaw 2 3 300 4,800 2 063,80 

81 Zestaw 2 3 300 4,800 2 240,90 
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Lp. Zestaw 

Liczba 
kolektorów 

słonecznych 
[szt.] 

Pojemność 
zbiornika 

CWU 
[l] 

Moc instalacji 
[kW] 

Prognozowana 
produkcja energii 

cieplnej 
[kWh/rok] 

82 Zestaw 2 3 300 4,800 2 214,90 

83 Zestaw 3 4 400 6,400 3 135,30 

84 Zestaw 2 3 300 4,800 2 032,30 

85 Zestaw 1 2 200 3,200 610,30 

86 Zestaw 2 3 300 4,800 2 214,90 

87 Zestaw 1 2 200 3,200 600,20 

88 Zestaw 1 2 200 3,200 1 366,90 

89 Zestaw 2 3 300 4,800 1 779,30 

90 Zestaw 2 3 300 4,800 2 124,80 

91 Zestaw 1 2 200 3,200 1 071,00 

92 Zestaw 2 3 300 4,800 2 063,80 

93 Zestaw 1 2 200 3,200 1 061,30 

94 Zestaw 1 2 200 3,200 1 061,30 

95 Zestaw 1 2 200 3,200 1 366,90 

96 Zestaw 1 2 200 3,200 1 404,00 

97 Zestaw 2 3 300 4,800 2 032,30 

98 Zestaw 2 3 300 4,800 2 032,30 

99 Zestaw 3 4 400 6,400 2 936,70 

100 Zestaw 3 4 400 6,400 2 211,20 

101 Zestaw 2 3 300 4,800 1 417,00 

102 Zestaw 2 3 300 4,800 2 032,30 

103 Zestaw 1 2 200 3,200 1 303,30 

104 Zestaw 2 3 300 4,800 2 110,90 

105 Zestaw 1 2 200 3,200 1 413,30 

106 Zestaw 2 3 300 4,800 1 843,90 

107 Zestaw 1 2 200 3,200 1 413,30 

108 Zestaw 3 4 400 6,400 2 659,90 

109 Zestaw 2 3 300 4,800 2 063,80 

110 Zestaw 1 2 200 3,200 1 325,70 

111 Zestaw 2 3 300 4,800 2 051,20 

112 Zestaw 1 2 200 3,200 1 067,30 

113 Zestaw 2 3 300 4,800 2 051,20 

114 Zestaw 1 2 200 3,200 1 413,30 

115 Zestaw 2 3 300 4,800 1 796,50 

116 Zestaw 3 4 400 6,400 2 979,50 

117 Zestaw 2 3 300 4,800 1 843,90 

118 Zestaw 1 2 200 3,200 1 325,70 

119 Zestaw 2 3 300 4,800 2 009,30 

120 Zestaw 1 2 200 3,200 1 028,90 

121 Zestaw 1 2 200 3,200 999,50 

122 Zestaw 2 3 300 4,800 2 032,30 

123 Zestaw 2 3 300 4,800 2 032,30 

124 Zestaw 2 3 300 4,800 1 745,10 

125 Zestaw 3 4 400 6,400 3 022,00 

126 Zestaw 1 2 200 3,200 1 061,30 

127 Zestaw 2 3 300 4,800 2 009,30 
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Lp. Zestaw 

Liczba 
kolektorów 

słonecznych 
[szt.] 

Pojemność 
zbiornika 

CWU 
[l] 

Moc instalacji 
[kW] 

Prognozowana 
produkcja energii 

cieplnej 
[kWh/rok] 

128 Zestaw 2 3 300 4,800 2 051,20 

129 Zestaw 2 3 300 4,800 2 032,30 

130 Zestaw 2 3 300 4,800 1 933,30 

131 Zestaw 3 4 400 6,400 3 036,70 

132 Zestaw 2 3 300 4,800 2 032,30 

133 Zestaw 2 3 300 4,800 2 063,80 

134 Zestaw 1 2 200 3,200 1 258,70 

135 Zestaw 3 4 400 6,400 3 220,60 

136 Zestaw 1 2 200 3,200 1 404,00 

137 Zestaw 1 2 200 3,200 1 056,60 

138 Zestaw 2 3 300 4,800 2 110,90 

139 Zestaw 2 3 300 4,800 1 980,30 

140 Zestaw 2 3 300 4,800 2 172,30 

141 Zestaw 1 2 200 3,200 1 325,70 

142 Zestaw 2 3 300 4,800 2 110,90 

143 Zestaw 1 2 200 3,200 1 237,60 

144 Zestaw 1 2 200 3,200 1 366,90 

145 Zestaw 2 3 300 4,800 183,90 

146 Zestaw 1 2 200 3,200 1 028,90 

147 Zestaw 2 3 300 4,800 2 063,80 

148 Zestaw 2 3 300 4,800 2 062,10 

149 Zestaw 1 2 200 3,200 1 258,70 

150 Zestaw 2 3 300 4,800 1 922,80 

151 Zestaw 3 4 400 6,400 3 274,20 

152 Zestaw 2 3 300 4,800 1 526,20 

153 Zestaw 2 3 300 4,800 2 032,30 

154 Zestaw 1 2 200 3,200 844,30 

155 Zestaw 1 2 200 3,200 1 003,00 

156 Zestaw 2 3 300 4,800 2 051,20 

157 Zestaw 1 2 200 3,200 933,40 

158 Zestaw 1 2 200 3,200 1 065,10 

159 Zestaw 2 3 300 4,800 1 933,30 

160 Zestaw 1 2 200 3,200 1 366,90 

161 Zestaw 2 3 300 4,800 2 032,30 

162 Zestaw 3 4 400 6,400 2 700,50 

163 Zestaw 1 2 200 3,200 1 366,90 

164 Zestaw 1 2 200 3,200 1 071,00 

165 Zestaw 1 2 200 3,200 1 200,90 

166 Zestaw 1 2 200 3,200 1 337,60 

167 Zestaw 3 4 400 6,400 2 876,80 

168 Zestaw 1 2 200 3,200 896,00 

169 Zestaw 1 2 200 3,200 999,50 

170 Zestaw 1 2 200 3,200 1 325,70 

171 Zestaw 2 3 300 4,800 2 214,90 

172 Zestaw 3 4 400 6,400 2 979,50 

173 Zestaw 3 4 400 6,400 2 989,10 
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Lp. Zestaw 

Liczba 
kolektorów 

słonecznych 
[szt.] 

Pojemność 
zbiornika 

CWU 
[l] 

Moc instalacji 
[kW] 

Prognozowana 
produkcja energii 

cieplnej 
[kWh/rok] 

174 Zestaw 1 2 200 3,200 999,50 

175 Zestaw 1 2 200 3,200 600,20 

176 Zestaw 1 2 200 3,200 992,10 

177 Zestaw 2 3 300 4,800 2 051,20 

178 Zestaw 2 3 300 4,800 2 032,30 

179 Zestaw 1 2 200 3,200 1 001,90 

180 Zestaw 1 2 200 3,200 589,20 

181 Zestaw 2 3 300 4,800 2 240,90 

182 Zestaw 1 2 200 3,200 1 071,00 

183 Zestaw 2 3 300 4,800 2 240,90 

184 Zestaw 1 2 200 3,200 1 324,80 

185 Zestaw 2 3 300 4,800 1 779,30 

186 Zestaw 2 3 300 4,800 2 051,20 

187 Zestaw 2 3 300 4,800 1 993,80 

188 Zestaw 2 3 300 4,800 2 051,20 

189 Zestaw 2 3 300 4,800 2 032,30 

190 Zestaw 3 4 400 6,400 3 022,00 

191 Zestaw 1 2 200 3,200 1 200,90 

192 Zestaw 2 3 300 4,800 2 064,30 

193 Zestaw 1 2 200 3,200 1 067,30 

194 Zestaw 3 4 400 6,400 3 036,80 

195 Zestaw 1 2 200 3,200 605,30 

196 Zestaw 1 2 200 3,200 1 067,30 

197 Zestaw 1 2 200 3,200 1 067,30 

198 Zestaw 2 3 300 4,800 2 110,90 

199 Zestaw 2 3 300 4,800 2 062,60 

200 Zestaw 1 2 200 3,200 1 061,30 

 



Strona | 58  

 

Załącznik nr 4 – Efekt Ekologiczny 
 

Moc instalacji OZE 
Ilość Moc urządzeń Energia wyprodukowana z OZE 

[szt.] [kW] [MW] [kWh/rok] [MWh/rok] 

Fotowoltaika 1 4,00 0,004 4 000,00 4,00 

Kolektory słoneczne 200 884,80 0,885 361 037,80 361,04 

Razem 201 888,80 0,889 365 037,80 365,04 

 
 
 
 

Efekt Ekologiczny dla całego projektu 

  Redukcja [Mg] 

Dwutlenek węgla  
(CO2) 

104,6720 

PM 10  0,2734 

PM 2,5 0,2442 

Benzo(a)piren 0,0007 

 
 
 
Efekt ekologiczny, ze względu na brak materiałów źródłowych, obliczono na podstawie prognozy 
uzysków energii wykonanej w oparci o programy doborowe dla instalacji kolektorów słonecznych oraz 
instalacji fotowoltaicznych oraz ekwiwalent paliw spalanych przed realizacja projektu w ilości niezbędnej 
do wyprodukowania energii cieplnej uzyskanej przez instalacje kolektorów słonecznych. 
 
Do obliczenia efektu ekologicznego zastosowano materiały KOBIZE. 

Do obliczenia efektu ekologicznego wynikającego z ograniczenia zużycia energii elektrycznej 
zastosowano wskaźnik emisji CO2 zawarty w aktualnym dokumencie pt. „Wskaźniki emisyjności CO2, 
SO2, NOx, CO i TSP dla energii elektrycznej” 

Do obliczenia efektu ekologicznego wynikającego z ograniczenia spalania paliw konwencjonalnych 
zastosowano wskaźniki emisji zawarte w aktualnym dokumencie pt. „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń 
ze spalania paliw – kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW. 


