Wiaz Zeliwny A15 z zamkiem

0.62

Uwagi

szamba

1. Wykona¢ wykop pod zbiornik zgodnie z wytycznymi wybranego producenta prefabrykatu
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2. Wytrzymatosc ptyty przykrywowej wykonac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta

prefabrykatu szamba zaleznymi od wysokosci przykrycia

3. Elementy taczy¢ zaprawg klejowa, na potaczeniach wykonaé dodatkowsq izolacje z papy
4. Wymiary na rysunku podano w metrach

5. Ostateczne wymiary prefabrykatu uzaleznione od rozwigzania zaproponowanego przez

wybranego producenta
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Studzienka inspekcyjna @425

z wazem zeliwnym B125, D400 i stozkiem zelbetowym

Nazwa inwestycji:

Przebudowa budynku
poprzemystowego zwigzana ze
zmiang sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy wraz
z niezbedng infrastruktura w ramach
zadania pn. "Rewitalizacja budynku
poprzemystowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na
GOPS w Klukach"

dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki

Tytut rysunku
Prefabrykat szamba szczelnego do
10m3 i studzienka rewizyjna

Faza projektu
Projekt techniczny

Projektant Data: marzec 2022
mgr inz Kamil Woszczyk
Specjalnos¢ instalacyjna
do projektowania bez ograniczen
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Skala rysunku
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