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! WSTEP

1. Zakres stosowania ST
ST jest jedng z podstaw do opracowania kosztorysu inwestorskiego, a ponadto stanowi istotne przyblizenie
przedmiotu zamdwienia.
ST jako integralna cze$¢ zamdwienia stanowi rowniez jedng z podstaw zawarcia umowy o roboty budowlano -
montazowe, a zatem jest rowniez dokumentem odniesienia w ewentualnych sporach powstatych w trakcie
realizacji kontraktu.

2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST jest okreslenie wymagan ogolnych dotyczacych sposobu wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji: Przebudowa budynku poprzemystowego zwigzana ze
zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy wraz z niezbedng infrastrukturag w ramach zadania
pn. "Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego otoczeniem z przeznaczeniem na GOPS w
Klukach" dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki.

Podstawa opracowania specyfikaciji:

- zatozenia od Inwestora

—  kosztorys opracowany w ramach niniejszej umowy
- Wwizja lokalna.

3. Zakres rohét budowlanych
*  przygotowanie placu budowy,
* roboty ziemne,
* nawierzchnie i podbudowy.

4. Nazwy i kody zaméwierh wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
» CPV45112710-5 ,Roboty w zakresie ksztattowania terenow zieleni przez Inwestora i Projektanta”.
» CPV 45100000-8 ,Przygotowanie terenu pod budowe”.
» CPV45233222-1 ,Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania”

5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq zgodne z normami i okresleniami podanymi w
opracowaniu pt. ,0golne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — wymagania ogéine”.

5.1. Budowla drogowa
obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa, (droga) albo jego czesé
stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezef).

5.2. Chodnik
wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

5.3. Dziennik Budowy
opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i
Projektantem.

5.4. Kierownik Projektu
osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

5.5. Jezdnia
czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

5.6. Korona drogi
jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
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5.7. Konstrukcja nawierzchni
uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

5.8. Koryto
element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

5.9. Ksiega Obmiaru
akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
Ksiedze Obmiaru podlegajq potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

5.10. Laboratorium
drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robét.

5.11. Materiaty
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robédt, zgodne z Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5.12. Nawierzchnia
warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzeni od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

» Warstwa Scieralna
gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

» Warstwa wigzaca
warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe

»  Warstwa wyréwnawcza
warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

» Podbudowa
dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadacé sie
z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

* Podbudowa zasadnicza
gbrna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub
dwoch warstw.

* Podbudowa pomocnicza
dolna czes$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem
wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwy mrozoochronng, odsaczajacq lub
odcinajaca.

»  Warstwa mrozoochronna
warstwa, ktdrej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

» Warstwa odcinajaca
warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej
powyzej.

» Warstwa odsaczajaca
warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

5.13. Niweleta
wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

5.14.  Obiekt mostowy
most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

5.15.  Objazd tymczasowy
droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.



5.16.  Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢
zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z tolerancjg okreslong przez Kierownika Projektu.

5.17.  Pas drogowy
wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

5.18. Pobocze
cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczenie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

5.19. Podtoze
grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

5.20. Podtoze ulepszone
goérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejscia ruchu
budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

5.21.  Polecenie Kierownika Projektu
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

5.22.  Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

5.23.  Przedsiewziecie budowlane
kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego potaczenia.

5.24.  Przeszkoda sztuczna
dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

5.25.  Przetargowa Dokumentacja Projektowa
Cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

5.26.  Rekultywacja
Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

5.27.  Rysunki
cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

5.28.  Przedmiar Robét
wykaz Robdt z podaniem ich ilosci.

5.29.  Zadanie budowlane
cze$C¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

I. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
» Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych — przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych, sktadajacych sie na kompletno$¢ rob6t wynikajacych z norm, przepiséw
technicznych, warunkéw technicznych, niniejszej specyfikacji, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
kodeksu pracy oraz zasad sztuki budowlanej.



» Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary
robdt, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
byty zawarte w catej dokumentacii.

» Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczna, sztukg budowlang i poleceniami Inspektora Nadzoru.

» Nie wywigzywanie sie z jakiegokolwiek z wyzej wymienionych warunkéw moze by¢ podstawg do zerwania
kontraktu z winy Wykonawcy z catg konsekwencja skutkéw wynikajacych z umowy.

» Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjgq projektowq i
specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

» Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej sg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

» Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujace, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do tresci i postanowien obowigzujacych norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych i $wiadectw
dopuszczenia, réwniez tych ktére nie sa wyszczegolnione w dokumentacji.

» Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a w razie ich
wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

» Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatéw spetniajacych wymagania projektu budowlanego i
specyfikaciji techniczne;.

» Wykonawca ponosi odpowiedzialno$C za spetienie wymagan iloSciowych ijakosciowych dostarczonych
materiatow.

» Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

» Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z brakiem jego przyjecia i brakiem zaptaty.

» Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie materiatéw do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét.
Sposéb sktadowania materiatow winien zapewnia¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, zachowanie
jakosci i wiasciwosci oraz dostepno$¢ do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania powinny by¢
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem luz poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1. Organizacja robot budowlanych
Organizacja rob6ot musi uwzgledni¢ specyfike inwestycji i wynikajace stad ograniczenia. Roboty nalezy
zorganizowac i oznakowac tak, aby ucigzliwo$¢ wykonywanych prac, dla mieszkaricéw byfa jak najmniejsza, lecz
jednocze$nie zapewniata bezpieczenstwo osobom wykonujgcym roboty drogowe i bezpieczenstwo 0sdb
postronnych.

2. Organizacja placu budowy

o Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy ze
wskazaniem punktéw poboru wody i pradu.

» Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

» Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw i inne niezbedne $Srodki do ochrony
robot.

» Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
organem nadzorujgcym.

 Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji prowadzenia robot.

» Teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien zwigzanych ze zmiana organizacji ruchu.

» Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna, chyba, Ze strony umowy postanowig inaczej.



3. Ochrona i utrzymanie rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania przez Inwestora potwierdzenia zakonczenia robot.

Utrzymanie stanu robdt powinno byé prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ prace zmierzajace do prawidtowego utrzymania robét,
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4, Zabezpieczenie interesow osob trzecich

* W przypadku przypadkowego uszkodzenia mienia osob trzecich Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

»  Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

» Wykonawca jest zobowigzany dostosowac si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatow i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie drég i dojazdéw w
czasie trwania budowy.

»  Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemnie, takie jak
rurociagi, kable, itp. oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

* Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

*  Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

5. Ochrona srodowiska

» Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska.

» Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska naturalnego obciazajg Wykonawce.

» W okresie trwania budowy i rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb i mienia wynikajacych ze skazen, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie dziatania Wykonawcy.

»  Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw,
sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych, a takze na zanieczyszczenie odpadami, rozprzestrzenianie
hatasu, mozliwo$¢ powstania pozaru.

6. Warunki bezpieczenstwa pracy

» Podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

» W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych.

» Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

» Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

7. Ochrona przeciwpozarowa

»  Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

»  Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
czasie prac montazowych.



e Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami o zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t lun wywotanych przez personel Wykonawcy.

M. MATERIALY

» Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie materiaty dostarczone na budowe posiadaty odpowiednie
atesty i certyfikaty.

»  Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

» Wszystkie materialy i wyroby dostarczane na budowe bedg posiadaly fabryczne opakowania z
oznaczeniami producenta.

o Wszystkie materiaty nalezy przechowywaé i transportowa¢ w sposob zgodny z zaleceniami producenta lub
dostawcy.

» Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrddta.

»  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatow. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robét.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania kruszywa bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc zatwierdzonych przez Kierownika
Projektu bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu. Z
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykop6w w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedq
zachowane nastepujace warunki:
» Kierownik Projektu bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji;
» Kierownik Projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jesli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatébw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
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przewartosciowany przez Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosé do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Kierownika Projektu. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze
wyboru materiatu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

Iv. SPRZET

» Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

»  Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji techniczne;.

» W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

o Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaC przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentacii projektowej i ST.

» Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.

» Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi kopii dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

» Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

»  Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniony bez jego zgody.

» Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do rob6t.

V. TRANSPORT

»  Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu robot.

» Wykonawca musi uzyska¢ wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkow.

»  Wykonawca powinien stosowac tylko takie Srodki transportu, ktére nie wplywajg niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i przewozonych materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i sktadowane na budowie wg zalecer producenta.

o Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach organu nadzorujacego.

» Wykonawca bedzie na biezaco usuwat, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

VL. WYKONANIE ROBOT
» Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych — przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych, sktadajacych sie na kompletno$¢ i fachowo$¢ robét wynikajacych z
dokumentaciji projektowej, norm, przepiséw technicznych, warunkéw technicznych, niniejszej specyfikacii,
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, kodeksu pracy oraz zasad sztuki budowlane;.
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» Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

» Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementow rob6t zgodnie
z wymiarami okre$lonymi w dokumentacii projektowej.

»  Wyposazy¢ budowe w sprzet mechaniczny do robét ziemnych odpowiedni do iloSci mas ziemnych, gtebokosci
wykopu, czasu, okresu rob6t ziemnych, zmianowosci ilosci srodkéw transportu i odlegto$ci wywozu urobku.

VI.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW
1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Projektu programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowg, Specyfikacja
Techniczna oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu. Program zapewnienia
jako$ci bedzie zawierac:
a. czesé ogodlna opisujaca:
* organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
*  Dbhp,
» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw Robot,
e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
» sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow izastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Kierownikowi Projektu;

b. czes$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

»  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,

» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdéw Robdt,

*  Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jakos¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét ijakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek ibadan materiatdbw oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Kierownika Projektu moze zazadaC od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badar i
ich czestotliwoSC sq okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Kierownik Projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Kierownik Projektu powinien mie¢ dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
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lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ zjednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedq
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Kierownika Projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Kierownika Projektu. Jezeli
wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Kierownika Projektu za niewiarygodne, to
moze zada¢ powtérzenia tych badan. Jezeli wyniki si¢ potwierdzg i spetnig wymagania Specyfikacji Technicznej
to koszty tych badan ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Kierownikowi Projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq
przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy iproducenta materiatéw. Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot
z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Kierownik Projektu moze pobieraC probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci
Wykonawcy lub Zzleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robét z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjg Techniczna. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacii
Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sq wymagane przez Specyfikacje Techniczng, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu.
Materiaty posiadajace atesty i urzadzenia - wazne legalizacje mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjg Techniczna to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.
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8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywac w szczegdlno$ci:
» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,
» uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
» terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementéw Robét,
» przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
* uwagii polecenia Kierownika Projektu,
» daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbiordw
Robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
»  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,
» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie wykonywania
Robadt,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
» dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
»  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Kierownikowi
Projektu do ustosunkowania sie. Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Kierownika Projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

Ksiega Obmiaru.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Projektu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, nastepujace dokumenty:
* pozwolenie na budowe,
» protokoty przekazania Terenu Budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty z odbioru Robét,
o protokoty z narad i ustalen,
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»  korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika Projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

VIl OBMIAR ROBOT, JEDNOSTKA OBMIAROWA

1. Ogolne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowq i
Specyfikacjg Techniczna, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych Roboét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piSmie. Obmiar gotowych Rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika Projektu.

a) Zasady okreslania iloSci Robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe]. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w metrach sze$ciennych jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekréj poprzeczny. llosci, ktore maja
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Powierzchnie bedg obliczane na podstawie pomiaru odlegtosci wzdtuz osi badz tez krawedzi
elementu oraz jego szerokosci. W przypadkach powierzchni nieregularnych nalezy je podzieli¢ na mniejsze
powierzchnie regularne, obliczy¢ powierzchnie czastkowe i zsumowac.

b) Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Kierownika Projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

c) Wagi i zasady wazenia
Wykonawca wskaze dostepne, zalegalizowane urzadzenia wagowe zapewniajace Kierownikowi Projektu
prowadzenie biezacej kontroli wymagan okreslonych w Specyfikacjach Technicznych.

d) Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koAcowym odbiorem Robét, atakze w przypadku
wystepowania dituzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot. Obmiar Robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

IX. ODBIOR ROBOT

1. Ogodlne zasady odbioru robé6t
» Ogodlne zasady odbioru robét wspélne dla zadania inwestycyjnego okresli umowa.
» Sposbb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawcg; nie przewiduje sie zadnych
specyficznych rozwigzan.
» Odbiér odbywat sie bedzie w obecno$ci zamawiajacego, wykonawca przedstawi prace skonczone catkowicie,
przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i dokumentami.
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Przed odbiorem wykonawca wyczysSci i posprzata po sobie caty plac robét wraz z zapleczem, pozostawiajac
po sobie miejsce w stanie jakim je zastat.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu — zakoriczone elementy robdt,

odbiorowi ostatecznemu.

2. Warunki szczego6towe odbioru robét

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zachowanie wymagan umownych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, zgodno$¢ ze
stanem faktycznym wynikajacym z dokumentéw dotyczacych jakosci materiatow i wyrobdw uzytych do
robét, wynikow pomiardw i badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;j,

dokonac szczegotowych ogledzin robot,

oceni¢ gotowosc¢ obiektu do odbioru i podjecia eksploatacii,

sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentacji do odbioru - w szczegdlnosci badan i sprawdzen oraz dokumentéw
legalizujacych zastosowane materialy (certyfikaty, deklaracje zgodnosci).

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
prowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary,
konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez inzyniera w czasie odbioru, Zze wystepujq odchylenia od przyjetych
wymagan i innych wczesniejszych polecen, inspektor ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen
z wynagrodzenia.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$ci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne, komisja dokonuje
potracen, oceniajac pomniejszang wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3. Ocena jakosci odbieranych robot

Oceny jakosci odbieranych robét odniesione zostang do:

wymagan okreslonych projektem i Polskimi Normami oraz przyjetymi do stosowania Instrukcjami,
ustalen umownych,
decyzji Inspektora Nadzoru.

X. PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawy ptatnosci i rozliczen okresli umowa o roboty budowlane. Ptatnosci dotyczyé bedq robot
podstawowych i czynno$ci pomocniczych objetych ceng wykonania.
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Roboty tymczasowe i towarzyszace nie s rozliczane osobno, muszg sie zawiera¢ w cato$ciowej ofercie
sktadanej na wykonanie prac.

XI. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowa
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ze zmianami z dn. 27 marca 2003 r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony —
Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r. z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego. (Dz. U. poz. 2072 z 2004r. z p6zn. zm.)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru Robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu dla Zadania: Przebudowa budynku poprzemystowego zwigzana ze
zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy wraz z niezbedng infrastruktura w ramach zadania
pn. "Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego otoczeniem z przeznaczeniem na GOPS w
Klukach" dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu irealizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Robot zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu w ramach robot przygotowawczych. Przewiduje sie zdjecie darniny z pozniejszym
rozplantowaniem jej w granicach dziatki.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogdine".

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonania Robot zwigzanych ze zdjeciem humusu nalezy wykorzystac: rowniarke, spycharke, koparke i
drobny sprzet reczny — topaty, szpadle inne. Zastosowanie innego sprzetu nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem
Projektu.

4. TRANSPORT
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek lub przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2.Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane usunigcie humusu.

5.3.Zakres wykonywanych Robét:

» Humus nalezy zdja¢ na gtebokos¢ jego zalegania, to jest Srednio 15 cm. W miejscach, gdzie warstwa
humusu jest grubsza niz 15 cm nalezy jq zdjaé na peing gteboko$¢ zalegania.

o Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Przewiduje sie odwiezienie na wysypisko humusu nie
przewidzianego do dalszego wykorzystania.

» Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu z powierzchni pasa robot
ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m?) zdjetej warstwy humusu.
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8. ODBIOR ROBOT
Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wedtug zasad podanych
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne”.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Placi sie za metr kwadratowy (m?) zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robot. Cena jednostkowa obejmuje zdjecie
humusu na petna gteboko$¢ jego zalegania wraz z odwozem i sktadowaniem zgodnie z p. 5.2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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1. WSTEP

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza dla Zadania: Przebudowa budynku
poprzemystowego zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy wraz z niezbedna
infrastrukturg w ramach zadania pn. "Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego otoczeniem
z przeznaczeniem na GOPS w Klukach" dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia poszczegéinych warstw konstrukcji nawierzchni, pobocza i
zjazdéw, wykonaniem umocnien, zakoficzen przepustow wedtug Dokumentacji Projektowej oraz profilowaniem i
zageszczaniem podioza. Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy placow.

1.4.Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfikacii
Technicznej "Wymagania ogolne”.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace rohot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg, Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w
Specyfikacji Technicznej ,\Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonywania Robét nalezy stosowac:

» rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem, (Kierownik Projektu
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny),

» walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonaé recznie. Stosowany sprzet nie moze spowodowac
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje. )
5. WYKONANIE ROBOT

5.2.0g0lne zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania ogolne” p. 5.

5.3.Warunki przystapienia do Robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed rozpoczeciem
Robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze wykonanie tych Robot z wyprzedzeniem jest
mozliwe wytgcznie za zgoda Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.4.Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktdérym prowadzone sq
Roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6ét o matym zakresie. Sposdéb
wykonywania musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Grunt odspojony w czasie wykonywania
koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji Technicznej {.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. W wykonanym
korycie nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem dolnej warstwy
podbudowy.

5.5.Profilowanie podioza
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Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Nalezy
usunag btoto i grunt, ktdry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢
profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskania po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Kierownika Projektu, dowiez¢ dodatkowy grunt spetiajacy wymagania obowiazujace dla
gbrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagescié
warstwe do uzyskania wartoci wskaznika zageszczenia okreslonego w normie. Jezeli rzedne podtoza przed
profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do
profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy wstepnie dogesci¢ 3 - 4 przejéciami $redniego
walca stalowego gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Do profilowania
podioza mozna stosowaé réwniarki. Sciety grunt moze by¢ wykorzystany w robotach ziemnych przy formowaniu
nasypow pod zjazdy lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

5.6.Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nierdwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany
przez Kierownika Projektu. Zageszczanie podioza nalezy kontrolowaé wediug normalnej proby Proctora,
przeprowadzanej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z
BN-77/8931-12. Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia Is powinna wynosic¢ 1,00. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci. W przypadku,
gdy gruboziarnisty materiat podtoza uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podtoza
wg BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

5.7.Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w Robotach i Wykonawca nie
przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania kolejnej warstwy
nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza Kierownik Projektu oceni jego stan
i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci Robét
Zasady ogdlne kontroli jakosci Robét podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét
Przed przystgpieniem do wykonania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnoS¢ sprzetu, Srodkow
transportu oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia Robot zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie Robdt Wykonawca powinien sprawdzac zasoby sprowadzonych materiatdw, prowadzi¢ systematyczne
badania kontrolne w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci Robot, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m2. Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ na podstawie
normalnej préby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu
tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podtoza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2.2. Wilgotno$¢ gruntdbw w czasie zageszczania nalezy badac
przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2,

6.4. Badania i pomiary podtoza
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6.4.1. Zageszczenie podioza

Do odbioru zageszczenia podioza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw badan
wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami Srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie
biezacej kontroli zageszczenia. Na odcinkach nie spetniajgcych wymagan co do zageszczenia podtoze nalezy
spulchni¢ i roboty powtdrzy¢ w sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.4.2. Cechy geometryczne

a. Nieréwnosci profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2 metrowq fata co najmniej raz na 50 m. Nieréwnosci nie mogq
przekracza¢ 2 cm.

b. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 2 metrowej faty i poziomicy co najmniej raz na 50 m i
dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢
zgodne z projektem z tolerancja £0.5%.

c. Gleboko$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé co 50m na krawedziach. Rdznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +2cm.

d. Usytuowanie krawedzi nie rzadziej niz co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cmi -2 cm.

e. Szeroko$¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 50 m. Szeroko$¢ nie moze sie rézni¢ od szerokoSci

projektowanej o wigcej niz £2cm.

6.4.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4.2.
powinny byC naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,Wymagania
o0gbine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podioza jest metr kwadratowy [m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robo6t

Odbiér wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza jest dokonywany na zasadach
odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu okre$lonych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
,Wymagania ogdine”.

Koryto uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki

badan przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci
Ustalenia ogéine dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,Wymagania
ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za metr kwadratowy [m?] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Rob6t na podstawie pomiaréw i badan. Cena jednostkowa
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza obejmuje:

e prace pomiarowe,

* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

»  zaftadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na wysypisko na odlegtosé¢

20 km,

» profilowanie dna koryta lub podtoza,

» zageszczanie do wymaganych wskaznikow zageszczenia,

» utrzymanie koryta lub podtoza,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okre$lenia.

»  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

»  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

»  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

»  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

» podatnych i podioza przez obcigzenia ptyta.

e BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntdéw do celéw drogowych i lotniskowych.

» BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

o  BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

»  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

* Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru rob6t drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP W-wa 1989.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z
kostki betonowej gr. 8 cm szarej dla zadania: Przebudowa budynku poprzemystowego zwigzana ze zmiang
sposobu uzytkowania na budynek ustugowy wraz z niezbedng infrastrukturg w ramach zadania  pn.
"Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego otoczeniem z przeznaczeniem na GOPS w
Klukach" dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacii
Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji. Do produkcii
ptyt drogowych betonowych nalezy stosowac beton klasy B 25 i B 30. Pozostate okresSlenia podstawowe sg
zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogélne".

1.5. Og6lne wymagania dotyczace rohot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogéine".

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej, w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu kostki powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢:

* 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

e 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Powierzchnie powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie powinny by¢ réwne i
proste. Dopuszczalne wady, uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ wartoci podanych w
normie BN-80/6775-03/01 [24]. Spostb pobierania prébek, badania i ocena wynikéw badan powinny by¢ zgodne
z BN-80/6775-03/01 [24].

2.1.3. Ksztatt, wymiary i kolor
W kraju produkowane sa kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
* 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
e 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza;
* nadtugosci + 3 mm,
e na szeroko$ci + 3 mm,
e nagrubosci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.1.4. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$C pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasiakliwos¢
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Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej
niz 5%.

2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

» prdbka nie wykazuje peknie¢,

 strata masy nie przekracza 5%,

» obnizenie wytrzymatoSci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek niezamrazanych nie jest

wieksze niz 20%.

~ 2.1.7. Scieralnosé
Scieralno$¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wigcej
niz 4 mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz "32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.2.2. Kruszywo
Nalezy stosowaC kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych
dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z receptq
laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwo$¢ i
wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Je$li powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada
sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania
podsypki z piasku mozna stosowaC mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4, TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymato$ci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina
tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP = 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczona dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezpo$rednio na podiozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé przygotowane
zgodnie z wymogami okres$lonymi w ST-2 04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza".
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5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa. Podbudowe, w zaleznoSci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw
gruntowo wodnych, moze stanowic:
— grunt ulepszony pospdtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie podbudowa ttuczniowa, Zwirowa lub zuzlowa, lub

inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentaciji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byC zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z hetonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢
do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od
producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na
$ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych
w nawierzchni). Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.22 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjq projektowg i
odpowiednimi ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych ipodtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

*  pomierzenie szerokosci spoin,
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» sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
e sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,
» sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nierownosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.

6.4. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne". Roboty uznaje sig za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
* przygotowanie podtoza,
* ewentualnie wykonanie podbudowy,
»  wykonanie podsypki,
» ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okre$lone w D-M-00.00.00 "Wymagania og6ine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
» przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
» dostarczenie materiatow,
* wykonanie podsypki,
e ulozenie i ubicie kostki,
*  wypetnienie spoin,
» przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

ok wh =

© o~

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych —
Wymagania i metody badan.

31



ST-04 (08.03.01) OBRZEZA BETONOWE

1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNELJ......cccecctrtiiiiiiiiinineneeeetetetestesie sttt e 33
2. ZAKRES ROBOT ...t 33
3. OKRELENIA PODSTAWOWE .....coiiiiiiiiniiitetetetete sttt ettt ettt et ettt sttt st sae vt et eanennens 33
4. MATERIALY ..ottt sttt st a e st s et nne 33
4.1, ODIZEZA DELONOWE .....cuviiiiiiiiiieiieiietetee sttt sttt b bt sttt et b e s b s b saeeae et esseaentesbesae e 33
420 WO o et bbb s a e bbbt et a et naesae e 35
430 BOEOM .ot bbb b e ae e et b e a e b s h e bt et e sea et e b e 35
4.4. Kruszywo do WyKonania POASYPKI.....ccceevuiriiriiniiiiiiiieieeiesit ettt sttt ettt 35
4.5. Zaprawa do WypeIniania SPOIM .......ccccceouiiiiiiiiiiiiiiiii ettt 35
S U SPRZET ..ttt et ettt b e bbbt et b bt et eae et eneen 35
6. TRANSPORT ...ttt sttt ettt sttt st be et ettt e bt sh e bt e st ea s et et e b saeebe e bt ean et eneen 35
7. WYKONANIE ROBOT ..o snse e 36
7.1, WYKONANIE KOTYLA...cc.eiiiiiiiiiiiieiieti ettt sttt ettt et sa e e e e s eane s e saeesaeesneesneesnesanesanens 36
7.2, WYKONANIE LAWY ..o.oiiiiiiiiiiii ettt et s s st aeen e esn e ane e e e ens 36
7.3, USTAWIEIEE ODIZEZY . ..eeuveueeriieteetieitieiteett ettt ettt et st sht e bt et e st eat e e bt esb e e bt et e eateeatesaeesbtenbeenbeenteennesbaenbeens 36
T4, NIWEIETA ODIZEZA ..ottt sttt st st b et b e s b b sae e s e aesae b e 36
7.5. TYINQ §CIANA ODIZEZA ...c..eevviiiiiiiiiiiieteeetett ettt ettt et ettt b e bt e b et st st e sbe e bt ebeeateeabesbaenbeens 36
T8, SPOIMY ..ttt ettt ettt ettt b e bbbt at e s bt bt bt e bt e a e ea bt e bt e e bt e bt e bt et e et ehe e she e bt et eabeea b e ebaenbeent 36

32



1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem chodnikowych obrzezy betonowych dla zadania: Przebudowa budynku poprzemystowego
zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy wraz z niezbedng infrastrukturag w
ramach zadania pn. "Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego otoczeniem z
przeznaczeniem na GOPS w Klukach" dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki.

2. ZAKRES ROBOT
Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem obrzezy
betonowych.
Zakres Robét obejmuije:
» wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod obrzeza betonowe,
» ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 cm, na tawie betonowej i podsypce cementowo piaskowej
grubosci 5 cm z zamknieciem spoin piaskiem.

3. OKRELENIA PODSTAWOWE

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacii.

4. MATERIALY

4.1. Obrzeza betonowe
»  Typ obrzezy betonowych
Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]

Zatacznik
Lp. | Cecha PN-EN Wymagania
1340
1 Ksztatt i wymiary
Warto$ci  dopuszczalnych Dlugosé: + 1%, =24 mm i < 10
odchytek od  wymiaréw mm Inne wymiary z wyjgtkiem
11 nominalnych, z| C promienia:
doktadnoscig do milimetra dla powierzchni: + 3%, =23 mm, <5 mm,
dla innych czeéci: £ 5%, 23 mm, <10 mm
Dopuszczalne odchytki od
ptaskosci i
prostoliniowosci, dla
dtugosci pomiarowej +1,5mm
12 | 300 mm c +2,0mm
400 mm +2.5mm
500 mm +4,0 mm
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczn e
Odpornosc¢ na Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m?, przy
zamrazanie/ czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
2.1 rozmrazanie z D
udziatem soli
odladzajgcych
Klasa Charakterystycz,r] Kazdy
2.2 | Wytrzymatos¢ na zginanie | F wytrzymatosci :/lpav;/_’)’/gzymalosc, \F/)v())/Jr?idk?lnCl\jl)F/’a
2 >4,0
Trwato$¢ ze wzgledu na Obrzeza majg zadawalaj gcg trwato$c¢ (wytrzymato $¢) jesli
2.3 | wytrzymatosé F spetnione sg wymagania pktu 2.2 ora z poddawane sg
normalnej konserwacji
2.4 | Odpornosé na scieranie GiH Klasa odpornosci | Odpornos¢ przy pomiarz e na tarczy
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szerokiej Sciernej, | B6hmego, wg
wg zat. G normy — | zat. H normy -—
badanie badanie
podstawowe alternatywne

< 20000

=23 mm mm3/5000 mm?

25

Odporno$¢  na
poslizgniecie

poslizg/

a)

b)

c)

jesli gérna powierzchnia obrzeza nie byta szlifowana i/lub
polerowana

— zadawalajaca odpornose¢,

jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé
minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat. | normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia),

trwato§¢  odpornosci  na  poslizg/poslizgniecie  w
normalnych warunkach uzytkowania obrzeza jest
zadawalajgca przez caty okres uzytkowania, pod
warunkiem witasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostato odstoniete kruszywo podlegajgce
intensywnemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a)
b)

)

powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,
nie dopuszcza sie rozwarstwien w obrzezach
dwuwarstwowych

ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2

Tekstura

a)

b)

c)

obrzeza z powierzchnia o specjalnej teksturze -
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

tekstura powinna by¢ porébwnana z  probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

roznice w  jednolitosci  tekstury, = spowodowane
nieuniknionymi

zmianami we wilasciwosci surowcow i warunkow
twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3

Zabarwienie

a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caly
element,

b) zabarwienie powinno byé poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami witasciwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

Sktadowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obrzeza poszczegoinych typow, rodzajow, klas i gatunkéw nalezy
uktadac oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz grubos¢ 2.5 cm,
szeroko$¢ 5 cm a dtugo$¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzezy.

Kontrola

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczona powinna by¢ aprobata techniczna lub inny
dokument potwierdzajacy jej jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu
zewnetrznego. Pobdr prébek partii nie wigkszych niz 10000 powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami
podanymi w tablicy 4.
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Tablica 4. Pobér probek do badania cech zewnetrznych

Lp. |Liczba partii | Liczno$é probki | Liczba kwantyfikujaca | Liczba dyskwalifikujaca
sztuk
1 Do 90 8 1 2
2 91-150 8 1 2
3 151-280 13 2 3
4 281-500 20 3 4
5 501-1200 32 5 6
6 1200-3200 50 7 8
7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugo$ci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 m, zgodnie z PN-
80/B-10021.

Sprawdzenie ksztaftu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje
sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

W razie wystgpienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢
zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoéj koszt.

4.2. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowej powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-
88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego i
nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek ktaczkéw.
Badania wody nalezy wykonywac:

*  w przypadku nowego zrédta poboru wody,

» wprzypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody np. zmetnienia, zapachu, barwy.

4.3. Beton
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton klasy C 20/25 lub C 25/30.

Do taw fundamentowych pod obrzeza nalezy uzywa¢ betonu C12/15.

4.4. Kruszywo do wykonania podsypki
Nalezy stosowaé nastepujace materialy zgodne z dokumentacjg projektowg na
podsypke piaskowg
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, piasek tamany
(0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-11112.,
4.5. Zaprawa do wypetniania spoin
mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-
32250.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywacé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno
by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

5. SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.
6. TRANSPORT
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Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci min. 0.7R.

Obrzeza uktadac nalezy na $rodkach transportowych wg zalecen producenta.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu a gbrna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Przy przewozie obrzezy wagonami kolejowymi sposdb tadowania i zabezpieczenia ich przed przesunigciem
powinien by¢ zgodny z przepisami o fadowaniu i wytadowaniu wagondw kolejowych.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod tawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-68/B-06050.

7.2. Wykonanie tawy
tawe pod obrzeze nalezy wykona¢ z betonu C 12/15 o wymiarach wynikajacych z Dokumentacji Projektowe;.

Czes¢ oporujaca obrzeza nalezy wykonac po jego ustawieniu.

7.3. Ustawienie obrzezy
Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozscielonej na fawie o grubosci warstwy 3 cm

po zageszczeniu.

7.4. Niweleta obrzeza
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z niweletg nawierzchni.

7.5. Tylna $ciana obrzeza
Tylna Sciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem

przepuszczalnym. Materiat ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubic.

7.6. Spoiny
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i zosta¢ wypetnione zaprawg cementowa. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢ i grubosc¢
obrzeza.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 6.

8.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyskaC wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wiasne badania wtadciwo$ci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
punkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢é na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny obejmowac
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w punkcie 2.

8.3. Badania w czasie roboét
8.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
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Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

8.3.2. Sprawdzenie podsypki
Przy wykonywaniu podsypki badaniu podlegaja;
a) zgodnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni podsypki z dokumentacija projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni podsypki powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm,
b) wymiary podsypki.
Wymiary podsypki nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza;
- dlawysokosci + 10% wysoko$ci projektowane;j,
- dla szeroko$ci + 10% szerokoSci projektowane;,
9) réwno$¢ gornej powierzchni podsypki.
Réwno$¢ gbrnej powierzchni podsypki sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig podsypki i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm,
d) odchylenie linii podsypki od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii podsypki od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100
m wykonanej tawy.

8.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy
Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde
100 m ustawionego obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktore wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

c) roéwno$¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
obrzeza, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig obrzeza i przytozong fatg
nie moze przekraczac 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrdw. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na
petng gtebokos¢.

8.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Roboty wykonane niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub ST nalezy rozebra¢ i wykonaé prawidtowo.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogolne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

9.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza.

10. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
11.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

11.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m obrzeza obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

—  ustawienie obrzezy z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji projektowe; i
specyfikaciji technicznej,

—  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, — odwiezienie sprzetu.

12. PRZEPISY ZWIAZANE
12.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)
1. Wymagania ogdine

12.2. Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 1340:2004 i Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badari PN-EN 1340:2004/AC
PN-88/B-06250  Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

12.3. Inne dokumenty
Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i parkdw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego, Warszawa 1987
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1. WSTEP

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem warstw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla Zadania: Przebudowa
budynku poprzemystowego zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy wraz z
niezbedng infrastrukturg w ramach zadania pn. "Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na GOPS w Klukach" dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki.

1.3.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
Robét wymienionych w p. 1.1.

1.4.Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Rob6t zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Zakres Robdt obejmuje
wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm i 20 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm. 31.5/63 mm stabilizowanego
mechanicznie.

1.5.0Okreslenia podstawowe

1.5.1. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu,
przy wilgotnosci optymalne;.

1.5.2. Pozostate okreslenia
Sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w Specyfikacii
Technicznej ,\Wymagania ogoine”.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Ogdlne wymagania

dotyczace Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie powinno byé
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo
ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Dopuszcza sie rowniez stosowanie zuzla jako materiatu do wykonania
podbudowy. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okres$lona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna biec pomiedzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa famanego i ula wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie do podbudowy pomocniczej

Sito kwadrat Uziarnienie 0/63 mm Uziarnienie 0/31.5 mm
o kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%)] Przechodzi przez sito [%)]
63 100 -
315 76 — 100 100
16 57-93 77-100
8 42-75 52-75
4 28 - 58 37-58
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2 19-42 26-42

0.5 10-24 14-24

0.075 3-12 4-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie przebiega¢ od dolnej do gérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy ukfadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢
wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ponizszej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wasciwosci kruszywa.

s Wymagania
L.p. Wiasciwosci badane wedtug Kruszywo tyama?le Fuzel
1 Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wigcej niz 10 10
2 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, % nie wigcej niz 40
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie wigcej niz 1 1
4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda | lub Il 30-70
Scieralnoé w bebnie Los Angeles,
5 - ubytek masy po pelnej liczbie obrotow, %, nie wigkszy niz 50 50
- po 1/5 liczby obrotow 30 30
6 Nasigkliwos¢, %, nie wigcej niz 5 6
7 Mrozoodporno$¢ ziaren wigkszych od 2 mm, po 25 cyklach zamrazania i 10 10
odmrazania, ubytek masy, %, nie wiecej niz
8 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, nie wiecej niz [%)]
9 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %, nie wigcej niz 1 2
10 Wskaznik no$no$ci wnos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz 60 60

2.3. Zrédia materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Kierownika Projektu. Zrodta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robét. Wykonawca powinien dostarczy¢é Kierownikowi Projektu wyniki badan laboratoryjnych
tacznie z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatow. Materiaty z zaproponowanego
przez Wykonawce zrodta bedg zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika Projektu, jezeli dostarczone
przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Kierownika Projektu wykaza zgodnos¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrodita materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédia bedg przez

Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktdre nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdine".

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudow z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

a. mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wodg,

b. réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

c. walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny
by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywaé sie w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniul.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany by nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetiaé wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych parametréw
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w Specyfikaciji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogéine"

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa pospdtki lub
warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem. Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek
wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych przez Kierownika Projektu.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywg uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbhudowania w sposéb przeciwdziatajacy segregaciji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
lub wedtug zalecen Kierownika Projektu z tolerancjami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Paliki
lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wcze$niej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane
w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozZliwia¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia Robdt i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkdéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jego segregacja
powinno by¢ przed zageszczeniem zastapione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.5. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju
o0 spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierdwnos$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia
wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481.
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Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byC réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Natomiast jezeli wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od
optymalnej, materiat w roziozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i réwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢
przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1%, -2%.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak réwniez wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i
mréz.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Zasady ogdlne kontroli jakosci Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
Robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie Robét
Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie Robét przy budowie podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych
mechanicznie podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych i zula
wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powwrz‘chma
. - . podbudowy przypadajaca na
dziennej dziatce roboczej . .
jedno badanie [m?]
1 Uziarnienie kruszywa
2 Wllgotnosc. kruszywa 9 400
3 Zageszczenie kruszywa
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5 Stopien przekruszenia ziaren
6 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych
7 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych 4000
8 Granica ptynnosci . L,
— — i przy kazdej zmianie zrodta
9 Wskaznik plastycznosci
v kruszywa
10 Mrozoodporno$é
11 Scieralnos¢
12 Wskaznik piaskowy

6.3.1. Badania wlasciwosci kruszywa

W czasie Robdét Wykonawca bedzie prowadzit badania wiasciwosci kruszywa, okreslone w tablicy w p.2.
Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych powinno by¢ przez Wykonawce badane co najmniej
dwukrotnie dla kazdej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m? warstwy. Prdbki nalezy pobiera¢ w
sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byC biezaco
przekazywane Kierownikowi Projektu. Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci
okreslonych w p. 2. powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie
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jako&ci robot, lecz nie rzadziej niz raz na 4000 m2 wykonanej podbudowy, a takze w przypadku zmiany Zrédta
pobierania materiatdw i w innych przypadkach okreslonych przez Kierownika Projektu. Probki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnoéci Kierownika Projektu.

6.3.2. Badania wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej okre$lonej wg normalnej préby Proctora, wg PN-
88B-04481 z tolerancja +1%, -2%. Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-77B-06714/17 przynajmniej
dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz w jednym punkcie na 400 m2, przy ocenie
zageszczenia warstwy.

6.3.3. Badania zageszczenia

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wg normalnej préby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zageszczenie nalezy sprawdza¢ przynajmniej w dwaéch
punktach, wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m2, wg
BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg Proctora jest niemozliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych VSS w tym przypadku jeden (wg normy) jeden raz na 3000 m? lub wedtug zalecen Kierownika
Projektu.

6.4. Badania wykonanej warstwy
Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie przedstawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Wyszczegdlnienie badan

. . Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
i pomiaréw

Lp.

Podczas budowy:
- w 3 punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej lecz
1 Grubos¢ warstwy nie rzadziej niz 1 na 400 m?
Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

Nos$no$¢ i zageszczenie wg

2 . Raz na 3000 m?
obcigzen ptytowych
3 Szeroko$¢ 10 razyna 1 km
4 Réwno$¢ podtuzna W spos6b ciggty planografem albo co 20 m fatg
5 Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km tatg 2 — metrowg
6 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
7 Rzedne co50m
8 Uksztattowanie osi w planie co50m

*) dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych: na poczatku i na koricu kazdej krzywej przejSciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku
poziomego.

6.41. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400 m?
podbudowy. Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie
powinny przekracza¢ +10%, -15%.

6.4.2. Nosnos$c i zageszczenie warstw wg obciazen ptytowych
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Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych, zgodnie z BN-
64/8931-02. Obcigzenia nalezy wykona¢ nie rzadziej ni raz na 3000 m2, lub wg zalecenr Kierownika Projektu.
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$nosci podane ponize;.

Pierwotny modut odksztatcenia warstwy z kruszywa powinien by¢ wigkszy niz M'e=60 MPa, wtorny modut
odksztatcenia min. M"e=2120 MPa.

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia ME” do pierwotnego modutu odksztatcenia ME’, mierzony przy uzyciu ptyty o Srednicy 30 cm, jest
nie wiekszy od 2,2:

Me”IMg’ < 2,2
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-
04, z czestotliwosci podana w tablicy w p.6.4. Nierbwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowa fatg z
czestotliwoscig jak wyzej. Nierdwnosci nie powinny przekraczac:

o 20 mm dla podbudowy z kruszywa tamanego.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 2-metrowej faty i poziomicy z czestotliwo$cig podang w tablicy w
p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg £0,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy
Rzedne podbudowy nalezy sprawdza¢ co 100 m. Rdznice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie
powinny przekraczac:

e od+1do-2 cmdla podbudowy z kruszywa famanego.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzié w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz 5 cm w kazdym punkcie na catej dugosci.

6.4.3.5. Szerokos$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 20 razy na 1 km. Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sie
od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan dotyczacych uziarnienia i wtasciwosci podanych w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace tych wymagan zostaty
wbudowane to beda, na polecenie Kierownika Projektu, wymienione przez Wykonawce na wtasciwe, na koszt
Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego.

6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.6.4.3.
powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.3. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy
Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstw w obecnosci Kierownika Projektu, z czestotliwoscig
podang w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otwordw grubos¢ warstw powinna byé co najmniej réwna
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projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wigkszy od 10%. Jezeli warunek ten nie
jest spetniony Wykonawca wykona, na wiasny koszt, w obecnos$ci Kierownika Projektu, dodatkowe otwory w celu
identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod
wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.5.4. Niewltasciwe zageszczenie podbudowy

Do odbioru zageszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikow
badan wskaznika zageszczenia, wraz z warto$ciami $rednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na
podstawie biezacej kontroli zageszczenia. Na odcinkach nie spetniajgcych wymagan co do zageszczenia
podbudowy nalezy materiat spulchni¢ i Roboty powtorzy¢ w sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.5.5. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy
Jezeli no$noé¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zlecone przez Kierownika Projektu, na wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?], wykonanej podbudowy oraz warstwy konstrukcji z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosciach okre$lonych w Dokumentaciji Projektowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz na
zasadach odbioru cze$ciowego i koricowego okreslonych w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania warstw konstrukcji z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosciach 15, 20 cm i uziarnieniu 0/31,5 mm obejmuie:
*  prace pomiarowe,
» sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
*  przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturg,
» dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
e roztozenie mieszanki,
e zageszczenie roziozonej warstwy,
* przeprowadzenie pomiaréw i badan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
* utrzymanie podbudowy w czasie Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okres$lenia.
2. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okre$lenia.
3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okre$lenia.
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PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

. PN-78B-06714/16 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezpo$rednia
PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa.
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikow na tawie z
oporem i opornikéw na tawie betonowej w ramach zadania: Przebudowa budynku poprzemystowego
zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy wraz z niezbedng infrastruktura w
ramach zadania pn. "Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego otoczeniem z
przeznaczeniem na GOPS w Klukach" dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki.

2. ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem kraweznikow i
opornikéw betonowych.
Zakres Robét obejmuije:
* wykonanie fawy z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki betonowe,
» ustawienie kraweznikéw betonowych 15 x 30 x 100cm na tawie betonowej i podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 5 cm z zamknieciem spoin piaskiem.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace plac z nawierzchni z kostki betonowe;j

tawa — warstwa no$na stuzaca do umocnienia kraweznika lub opornika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika
na grunt.

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezpo$rednio na podiozu na tawie.
4. MATERIALY

Wszystkie wymagania uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robot nie pdzniej niz 3 tygodnie. Preferowane sg wyroby i wytwérnie posiadajace Aprobate Techniczng IBDiM.

4.1. Krawezniki betonowe.

Do wykonania robot nalezy uzy¢é kraweznika drogowego prostokatnego lub trapezowego, jednowarstwowego
gatunku |,
Krawezniki i oporniki powinny by¢ wykonane z betonu, spetniajagcego wymagania:

+ Klasa nie nizsza niz C 25/30,

» Nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4%,

*  Mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150,

«  Scieralno$é na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci nie wigksza niz 3.5 mm.

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementow powinny by¢
rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gtéwnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiarow:

e dlawysokosci = 3 mm,

» dla szerokosci £ 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywaé
zgodnie z PN-B-10021.

4.2. Materialy na podsypke i wypetnienie szczelin pomiedzy Sciankami bocznymi.

Nalezy stosowac¢ mieszanke cementowo — piaskowa;
* 14 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701 iz piasku naturalnego
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spetniajacego wymagania PN-B-06712,
» 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-
06711

4.3. Materialy do wypetnienia szczelin dylatacyjnych.

Do szczelin dylatacyjnych w fawie betonowej nalezy stosowa¢ bitumiczng mase zalewowa wg BN-74/6771-04.
Do masy zalewowej stosowaé asfalt drogowy D100 lub mieszanine asfaltéw drogowych tak dobrang, aby jej
penetracja okreslona wg PN-C-04134 wynosita 90 + 120 w temp. 25°C.

Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowaC wypetniacz wapienny oraz wetne mineralng gatunku Il.
Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajacych wiasciwosci asfaltu, np. paki ttuszczowe, zywice
syntetyczne. Whasciwosci masy zalewowe;:

— temperatura migknienia PiK — 54 + 65°C,

—  plynnos¢ osiggalna w temp. nie wyzsza niz 180°C,

—  splywnos¢ mierzona w blasze falistej w temp. 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm,

—  zdolnos¢ wypetniania szczelin w temp. 180 + 200°C bez utraty wtasciwosci,

— odporno$¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.

4.4. Materialy do posadowienia kraweznikow i opornikow.

Krawezniki 15 x 30 x 100 posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach 30 x 30 cm lub 10x22 c¢cm. Lawa
wykonana z betonu klasy C12/15. Do wykonania betonu nalezy uzyc:
— cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiego z dodatkami,
— uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak drobne, aby mieszanka wykazywata maksymalng szczelnos¢ i
urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Krawezniki i oporniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podftozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek o przektadek lub na paletach transportowych. Cement
mozna przechowywaé nie dluzej niz 3 miesigce. Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze
odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem rdznych
frakciji i rodzajow.

5. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo — piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

koparko — tadowarek — do transportu kraweznikow na placu budowy,

nosidet.

Do wytwarzania betonu na tawy:

— wytwornia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania sktadnikéw,

— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

6. TRANSPORT

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 75% wytrzymato$ci gwarantowanej. W trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadkach i przektadkach drewnianych dtugoscig

50



w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie
przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢é umieszczone na palecie transportowej. W
przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty co 50 sztuke. Oznaczenie na palecie powinno
zawieraC co najmniej:

* 0znaczenie wyrobu,

e znak wytworni,

* date produkciji.
Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

7. WYKONANIE ROBOT
7.1. Lawa betonowa

Lawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywac
zgodnie z PN-B-06251 z betonu C12/15, przy czym nalezy stosowa¢ minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy,
gdy poditoze jest zamarzniete i podczas opadoéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapic
do jej zageszczenia. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie dwdch godzin od chwili dodania wody do
suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢é przed wyparowaniem wody.
Pielegnacje nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia co
najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

7.2. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikow i opornikow na tawie betonowej wykonuije si¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:4,
grubosci 5 cm po zageszczeniu. Krawezniki i oporniki nalezy wykonywaé¢ ze spoinami szerokosci 5 + 8 mm,
minimum co 50 m stosowa¢ szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowej. Przy uktadaniu
opornikéw na tukach nalezy stosowaé oporniki o dtugo$ci 50 cm.

7.3. Wypetnianie spoin.

Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo — piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic i
zmy¢ wodg. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masg zalewowa po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na
petng gteboko$¢ i osuszeniu.

8. KONTROLA ROBOT
8.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Dwa tygodnie przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien dostarczy¢ do niezaleznego laboratorium 6
probek kraweznikow, o wadze 1 — 2 kg. Wyniki badan Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacii.

8.2. Badania w czasie wykonywania robot.

Kontrola wykonania tawy betonowe;j.

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb. Wymiary tawy, dopuszczalne odchytki to dla wysokosci £10% wysokosci, dla
szerokosci £20%. Rowno$¢ goérnej powierzchni tawy mierzona tatg 3 m — nierbwnosci nie mogg przekraczac 1
cm na kazde 100 mb.

Kontrola utozenia kraweznikoéw i opornikow.
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Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow i opornikow mierzona tatg 3 m — nieréwnosSci nie moga przekracza¢
0.5 cm na kazde 100 mb.

Kontrola wypetnienia spoin.

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w przypadkach
watpliwych. Wytrzymatosé na Sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa. Szeroko$¢ i doktadno$é
wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢ mie¢ szerokos¢ ok. 5 mm.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
humusowania terenu i obsiania trawg w ramach zadania pn.: Przebudowa budynku poprzemystowego
zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy wraz z niezbedng infrastrukturg w
ramach zadania pn. "Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego otoczeniem z przeznaczeniem
na GOPS w Klukach" dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki.

1.2.Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3.Zakres Robot objetych SST
Roboty beda wykonywane w celu umocnienia terenu przy obiekcie i chodniku poprzez humusowanie i obsianie
trawg, gr. 10 cm.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w SST
,Wymagania Ogdlne”.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Roboét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Kierownika Projektu. Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w SST ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami do umocnienia skarp sg;
— humus pozyskany z robét przygotowawczych,
— nawozy sztuczne,
— nasiona traw,

2.1.Humus
Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych. Humus powinien by¢
pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Jako humus nalezy wykorzystaé
miejscowq ziemie urodzajng zdjeta przy wykonywaniu rob6t ziemnych, po przygotowaniu do wykorzystania przez
usuniecie zanieczyszczen, korzeni i kamieni. Wartos¢ wspdiczynnika pH humusu powinna miesci¢ sie w
granicach od 55 do 6,5. Stosowanie humusu nie spehiajgcego tego wymogu a takze doprowadzanie
rozécielonego humusu do zadanej kwasowo$ci przez wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.

2.2.Nawozy sztuczne
Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszanka zawierajacg co najmniej 10% azotu,15% kwasu ortofosforowego i 10%
weglanu potasowego albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

2.3.Nasiona traw
Wybér gatunku nalezy dostosowa¢ do warunkdéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia.
Najlepiej nadajg sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste i drobne korzonki. Jesli
Kierownik Projektu nie ustali inaczej, to do obsiania skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci wykonywanych Robot, zarbwno w miejscu tych Robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci
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pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie Robé6t w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Wykonawca usunie na wiasny koszt z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom
kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej, SST oraz wskazaniach Kierownika
Projektu. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”, p. 3.

3.2.Sprzet do wykonania umocnienia skarp
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do robot ziemnych,
ujetego w PZJ:

—  koparki,

— spycharki,

- zgarniarki,

- rowniarki,

— sprzet zageszczajacy (walce, ubijaki).

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na wiasciwosci wykonywanych Robét. Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie Robét,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

4.2.Transport

Transport gruntu z wykopu oraz dowiezienie materiatbw wymienionych w p. 3 mozna dokona¢ dowolnym
$rodkiem transportu.

4.3.Zanieczyszczenia
Zanieczyszczenia powstate podczas przygotowania humusu do powtérnego zabudowania nalezy odwiez¢ na
wysypisko.

4.4.0bowiazki

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez biezace usuwanie
resztek humusu naniesionych kotami pojazddw oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia Robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przygotowanie skarp do rozlozenia trawnika
Skarpy powinny zostaé przygotowane i wyprofilowane przez $ciecie nieréwnosci i zageszczenie. Humus do
roztozenia na skarpach powinien by¢ przygotowany przez usuniecie zanieczyszczen, darniny, korzeni efc.
Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zosta¢ odwiezione i zutylizowane. Humus nalezy rozscieli¢
na powierzchni skarp gruboscig nie mniejszg niz 10 cm i lekko zageszczony (do stopnia uniemozliwiajacego
obsypywanie sie po powierzchni skarpy). Humus powinien zosta¢ nawieziony i podlany woda.

5.2.Wymagania
Najwieksze zagtebienie powierzchni skarpy umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane tatg 3
metrowg moze wynosi¢ 5 c¢m, obsianie mieszankg traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych — niedopuszczalne jest prowadzenie Robot w okresie zimowym, przy temperaturach
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otoczenia nizszych od 0IC, w czasie i po opadach $niegu oraz na zamarznietym podtozu, nie zaleca si¢
prowadzenia Robét w czasie upatdéw; uktadanie trawnika w tym okresie wymaga bardzo intensywnego
podlewania, dopuszczalne odchylenie prefabrykatow od projektowanej linii w planie + 1 cm na kazde 100 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci Robét polega na sprawdzeniu wymogdw podanych w p. 2 5.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m:) wykonanego umocnienia.

9. ODBIOR ROBOT
Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu na zasadach okreslonych w SST ,Wymagania Ogéine”.
10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za metr kwadratowy (m2) umocnienia terenu przez humusowanie i obsianie nasionami traw, gr. 10cm.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
— zakup wszystkich niezbednych materiatow,
— lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,
— zatadunek i odwdz pozostatosci z przygotowania humusu do powtdrnego wbudowania wraz z kosztami
utylizaciji,
— ulozenie humusu wraz z zageszczeniem,
— nawozenie,
— podlanie wodg i pielegnacia,
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,
— oznakowanie Robot i jego utrzymanie.
— wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.
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