
UmowaUproszczonaKosztorys szczegółowySekocenbud 1 kwartał 2022 - roboty inwestycyjne w branży elektrycznej, region łódzki, wg miejscowości poza stolicą województwa 22,37 zł/r-g) - wartość średniaSekocenbud - Cennik materiałów z kosztami zakupu - 2 kwartał 2022 + Sekocenbud - Cennik producentów - 2 kwartał 2022 + ceny własneSekocenbud - Cennik sprzętu - 2 kwartał 2022 - ceny średnie + ceny własneSekocenbud 2 kwartał 2022Według Projektu TechnicznegoWedług Projektu TechnicznegoWedług Projektu TechnicznegoWedług Projektu TechnicznegoRoboty należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią wykonywania robót budowlanych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zakresem robót przedstawionym przez Inwestora. Wszelkie odstępstwa od przyjętej technologii i zastosowaniu wyrobów budowlanych są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem. Oferent jest zobowiązany do zapoznanie się z obiektem/terenem przeznaczonym do wykonania robót budowlanych, warunkami w terenie oraz innymi czynnikami mającymi wpływ na sporządzenie prawidłowej oferty przetargowej. Oferent jest zobowiązany porównać przedstawiony zakres robót, technologię i obmiary robót ze stanem faktycznym obiektu przeznaczonego do wykonania robót inżynieryjnych celem sporządzenia prawidłowej oferty. Dla wykonania zadania należy zastosować wyroby budowlane o najwyższej jakości i posiadające odpowiednie dokumenty uprawniające wyroby budowlane do wbudowania.0,0066,00*0,70*0,600,202,52
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Wartość kosztorysu netto: 1 265,26 zł

VAT: 291,01 zł

Wartość kosztorysu brutto: 1 556,27 zł

Słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt sześć  27/100 zł
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KOSZTORYS INWESTORSKI Z PRZEDMIAREM ROBÓT

INSTALACJA ZALICZNIKOWA LINII KABLOWEJ 0,4 kV ZASILAJĄCEJ PRZEPOMPOWNIĘ
ŚCIEKÓW

Budowa: Instalacja zalicznikowa

Obiekt lub rodzaj robót: BRANŻA ELEKTRYCZNA

Lokalizacja: Działki nr 687/2 obręb 5 Kluki, 97-415 Kluki

Kod CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Inwestor: Gmina Kluki 97-415 Kluki, Kluki 88

Wykonawca: Wybrany w procedurze przetargowej

Jednostka opracowująca kosztorys: Usługi Projektowo-Instalacyjne Stanisław Gajek 97-400 Bełchatów ul. Ketlinga 2

Stawka r-g: 22,37 zł

Cennik robocizny: Sekocenbud 1 kwartał 2022 - roboty inwestycyjne w branży elektrycznej, region łódzki, wg miejscowości 
poza stolicą województwa 22,37 zł/r-g) - wartość średnia

Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów z kosztami zakupu - 2 kwartał 2022
Sekocenbud - Cennik producentów - 2 kwartał 2022 + ceny własne

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu - 2 kwartał 2022 - ceny średnie + ceny własne

Narzuty: Koszty pośrednie 67,10%R + 67,10%S

Zysk 11,00%R + 11,00%S + 11,00%Kp(R) + 11,00%Kp(S)

VAT 23,00%
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Wg Projektu Technicznego

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Umowa

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Uproszczona

3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

Kosztorys szczegółowy
b) Źródła cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny
Sekocenbud 1 kwartał 2022 - roboty inwestycyjne w branży elektrycznej, region łódzki, wg miejscowości poza stolicą województwa
22,37 zł/r-g) - wartość średnia

- Ceny materiałów
Sekocenbud - Cennik materiałów z kosztami zakupu - 2 kwartał 2022 + Sekocenbud - Cennik producentów - 2 kwartał 2022 + ceny
własne

- Ceny sprzętu
Sekocenbud - Cennik sprzętu - 2 kwartał 2022 - ceny średnie + ceny własne

c) Narzuty (źródła i wskaźniki)
Sekocenbud 2 kwartał 2022

4. Dane dotyczące robót przygotowawczych
Według Projektu Technicznego

5. Dane dotyczące robót ziemnych
Według Projektu Technicznego

6. Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych
Według Projektu Technicznego

7. Dane dotyczące robót instalacyjnych
Według Projektu Technicznego

8. Inne ustalenia
Roboty należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią wykonywania robót budowlanych, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zakresem robót przedstawionym przez Inwestora. Wszelkie odstępstwa od przyjętej
technologii i zastosowaniu wyrobów budowlanych są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem. Oferent jest
zobowiązany do zapoznanie się z obiektem/terenem przeznaczonym do wykonania robót budowlanych, warunkami w terenie oraz innymi
czynnikami mającymi wpływ na sporządzenie prawidłowej oferty przetargowej. Oferent jest zobowiązany porównać przedstawiony zakres
robót, technologię i obmiary robót ze stanem faktycznym obiektu przeznaczonego do wykonania robót inżynieryjnych celem sporządzenia
prawidłowej oferty. Dla wykonania zadania należy zastosować wyroby budowlane o najwyższej jakości i posiadające odpowiednie
dokumenty uprawniające wyroby budowlane do wbudowania.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys INSTALACJA ZALICZNIKOWA LINII KABLOWEJ 0,4 kV ZASILAJĄCEJ 
PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW

1 Element ROBOTY ZIEMNE

1 KNR 2-01 119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa lini zasilającej w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

0,006 0,006000

RAZEM: 0,006000 km ~0,006

2 KNRW 2-01 
212/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

6,00*0,70*0,60 2,520000

RAZEM: 2,520000 m3 ~2,520

3 KNRW 2-18 
511/1

Podsypka piaskowa, grubość 10˙cm - piasek - podsypka 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,20 0,200000

RAZEM: 0,200000 m3 ~0,200

4 KNRW 2-01 
222/2 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

2,52 2,520000

RAZEM: 2,520000 m3 ~2,520

5 KNRW 2-01 
228/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii III-IV
m3 2,520

2 Element ROBOTY MONTAŻOWE

6 KNKRB 5 601/1 Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w wykopach kablowych kabel układany ręcznie jednożyłowy m 17,000

7 KNKRB 5 614/3 Układanie rur osłonowych i bloków kablowych ułożenie rur osłonowych z PCV do 110 mm - DVK 50 
mm2 m 6,000

8 KNRW 2-19 
102/1

Oznakowanie trasy kablowej ułożonej w ziemi
m 6,000

9 KNKRB 5 502/2 Montaż uziemień montaż uziomów poziomych lub przewodów uziem. głębokość wykopu 0.6, kat. 
gruntu III m 10,000

10 KNKRB 5/801/1 
+ kalulacja 
własna

Sprawdzenie i pomiary: sprawdzenie stanu instalacji induktorem

kpl 1,000

11 KNKRB 5 605/1 Obróbka na sucho kabli energetycznych na napięcie do 1 kV w izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych kabel jednożyłowy o przekroju żył do 16 mm2 szt 2,000
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Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy 
linii energetycznych
INSTALACJA ZALICZNIKOWA LINII KABLOWEJ 0,4 kV 
ZASILAJĄCEJ PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW

1 Element ROBOTY ZIEMNE

1 KNR 2-01 119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa lini zasilającej w 
terenie równinnym km ~0,006 5 871,67 35,23

2 KNRW 2-01 
212/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III m3 ~2,520 16,69 42,06

3 KNRW 2-18 
511/1

Podsypka piaskowa, grubość 10˙cm - piasek - podsypka 10 cm
m3 ~0,200 163,05 32,61

4 KNRW 2-01 
222/2 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m,
grunt kategorii III m3 ~2,520 2,61 6,57

5 KNRW 2-01 
228/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii III-IV
m3 2,520 13,26 33,42

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 85,39
Koszty pośrednie 50,64

Zysk 13,86
Razem ROBOTY ZIEMNE 149,89

VAT 34,47
Wartość elementu brutto 184,36

2 Element ROBOTY MONTAŻOWE

6 KNKRB 5 601/1 Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w wykopach kablowych kabel układany 
ręcznie jednożyłowy m 17,000 24,09 409,53

7 KNKRB 5 614/3 Układanie rur osłonowych i bloków kablowych ułożenie rur osłonowych z PCV do
110 mm - DVK 50 mm2 m 6,000 12,28 73,67

8 KNRW 2-19 
102/1

Oznakowanie trasy kablowej ułożonej w ziemi
m 6,000 0,84 5,03

9 KNKRB 5 502/2 Montaż uziemień montaż uziomów poziomych lub przewodów uziem. głębokość 
wykopu 0.6, kat. gruntu III m 10,000 43,46 434,61

10 KNKRB 5/801/1 
+ kalulacja 
własna

Sprawdzenie i pomiary: sprawdzenie stanu instalacji induktorem

kpl 1,000 165,96 165,96

11 KNKRB 5 605/1 Obróbka na sucho kabli energetycznych na napięcie do 1 kV w izolacji i powłoce 
z tworzyw sztucznych kabel jednożyłowy o przekroju żył do 16 mm2 szt 2,000 13,29 26,57

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 794,63
Koszty pośrednie 251,78

Zysk 68,96
Razem ROBOTY MONTAŻOWE 1 115,37

VAT 256,54
Wartość elementu brutto 1 371,91

Podsumowanie kosztorysu Razem

Koszty bezpośrednie 880,02
Koszty pośrednie 302,42

Zysk 82,82
Razem INSTALACJA ZALICZNIKOWA LINII KABLOWEJ 0,4 kV ZASILAJĄCEJ PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW netto 1 265,26

VAT 23,00% 291,01
Wartość kosztorysu brutto 1 556,27
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

3. Robocizna razem r-g 17,00948 22,37 380,50

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 17,00948 380,50

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bednarka ocynkowana m 10,4 4,89 50,86

2. Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x6mm2 m 17,68 18,08 319,65

3. Osłona rurowa giętka do kabli, polietylenowa DVK o średnicy: 50mm m 6,24 4,37 27,27

4. Piasek naturalny do zasypek m3 0,244 37,24 9,09

5. Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,00062 981,39 0,61

6. Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kanalizacji m 6,42 0,33 2,12

7. Złączka PVC do rur fi 50 mm szt 1,8 1,90 3,42

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 413,02

Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 16,32

Razem z materiałami pomocniczymi: 429,34

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Koparko-spycharka lub koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15-0,25 m3 (1) m-g 0,17993 101,88 18,33

2. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0516 81,31 4,20

3. Środek transportowy (1) m-g 0,3718 85,00 31,60

4. Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 0,34776 15,01 5,22

5. Zagęszczarka spalinowa płytowa o wadze od 170 do 220 kg m-g 0,154 20,53 3,16

6. Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 0,0731 104,64 7,65

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 1,17819 70,16
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartości bezpośrednie Kp Zysk Wartość z % wart.

R M S narzutami koszt.

INSTALACJA ZALICZNIKOWA LINII KABLOWEJ 0,4 kV ZASILAJĄCEJ PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW
Stawka r-g: 22,37 zł

Koszty pośrednie: Kp = 67,10%R + 67,10%S

Zysk: 11,00%R + 11,00%S + 11,00%Kp(R) + 11,00%Kp(S)

VAT: 23,00%

1 ROBOTY ZIEMNE (1 - 5) 45,09 9,93 30,37 50,64 13,86 149,89 11,85

2 ROBOTY MONTAŻOWE (6 - 11) 335,43 419,41 39,79 251,78 68,96 1 115,37 88,15

Suma elementów kosztorysu 380,52 429,34 70,16 302,42 82,82 1 265,26 100,00

Razem INSTALACJA ZALICZNIKOWA LINII KABLOWEJ 0,4 kV ZASILAJĄCEJ PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW
 netto 1 265,26

                VAT 23,00% 291,01

Wartość kosztorysu brutto 1 556,27

Statystyka

Robocizna 380,52 24.5%

Materiały 429,34 27.6%

Sprzęt 70,16 4.5%

Koszty pośrednie 302,42 19.4%

Zysk 82,82 5.3%

VAT 291,01 18.7%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%



2022-06-07 strona nr: 7

Spis treści

A. Ogólna charakterystyka obiektów lub robót. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
B. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
C. Przedmiar robót. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

1. ROBOTY ZIEMNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa lini zasilającej w terenie równinnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3. Podsypka piaskowa, grubość 10˙cm - piasek - podsypka 10 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
4. Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
5. Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii III-IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

2. ROBOTY MONTAŻOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
6. Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w wykopach kablowych kabel układany ręcznie jednożyłowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
7. Układanie rur osłonowych i bloków kablowych ułożenie rur osłonowych z PCV do 110 mm - DVK 50 mm2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
8. Oznakowanie trasy kablowej ułożonej w ziemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
9. Montaż uziemień montaż uziomów poziomych lub przewodów uziem. głębokość wykopu 0.6, kat. gruntu III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
10. Sprawdzenie i pomiary: sprawdzenie stanu instalacji induktorem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
11. Obróbka na sucho kabli energetycznych na napięcie do 1 kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych kabel jednożyłowy o 

przekroju żył do 16 mm2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
D. Kosztorys inwestorski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

1. ROBOTY ZIEMNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa lini zasilającej w terenie równinnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
2. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
3. Podsypka piaskowa, grubość 10˙cm - piasek - podsypka 10 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
4. Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
5. Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii III-IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

2. ROBOTY MONTAŻOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
6. Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w wykopach kablowych kabel układany ręcznie jednożyłowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
7. Układanie rur osłonowych i bloków kablowych ułożenie rur osłonowych z PCV do 110 mm - DVK 50 mm2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
8. Oznakowanie trasy kablowej ułożonej w ziemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
9. Montaż uziemień montaż uziomów poziomych lub przewodów uziem. głębokość wykopu 0.6, kat. gruntu III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
10. Sprawdzenie i pomiary: sprawdzenie stanu instalacji induktorem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
11. Obróbka na sucho kabli energetycznych na napięcie do 1 kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych kabel jednożyłowy o 

przekroju żył do 16 mm2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
E. Zestawienie robocizny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
F. Zestawienie materiałów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
G. Zestawienie sprzętu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
H. Tabela elementów scalonych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
I. Statystyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
J. Spis treści. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7


