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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
budową przepompowni ścieków na kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

wykonaniem przepompowni, ich ogrodzeń, dróg dojazdowych, doprowadzenia zasilania, wyposażenia w zespoły
pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne. W zakres tych robót wchodzą:
- roboty przygotowawcze,
- budowlane,
- izolacyjne,
- montaż prefabrykowanych zbiorników przepompowni: komory pomp i komory zasuw, wyposażenie w skład którego 
wchodzą: pompy, czujniki hydrostatyczne, przewody tłoczne wewnętrzne, zawory zwrotne, zasuwy odcinające, 
prowadnice pomp, króćce dopływowe i tłoczne, wentylacja, drabinka, pokrywy włazów, sterowanie,
- zasilanie w energię elektryczną,
- zagospodarowanie terenu pompowni,
- ogrodzenie działek przepompowni z bramami wjazdowymi,
- wykonanie dróg dojazdowych,
- kontrola jakości.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

 - stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze,
- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 
dostawy i uzyskać jego akceptację.

2.2. Zbiorniki przepompowni ścieków
Przepompownie  podziemne,  prefabrykowane,  dwuzbiornikowe  z  wydzieloną  odrębną  komorą  pomp  z
polimerobetonu  i  komorą  zasuw  z  polimerobetonu.  Rozwiązania  pompowni  winny  być  dostosowane  do
rozpatrywanego indywidualnie  dla  przepompowni  poziomu wód gruntowych i  w przypadku wystąpienia  takiej
potrzeby posiadać dodatkowe obciążenie zabezpieczające przed wypłynięciem.
Dopuszcza się wykonanie zbiornika komory zasuw z betonu C35/45 jedynie po uzyskaniu zgody Inwestora 
2.2.1. Zbiornik z polimerobetonu
Parametry techniczne zbiornika komory pomp i komory zasuw z polimerobetonu:

  - wytrzymałość na ściskanie 80-150 (N/mm2)

- wytrzymałość na zginanie 18-25 (N/mm2)
- wytrzymałość na rozciąganie 10 (N/mm2)
- chropowatość pow. wewnętrznej < 0,5 (mm)
- gęstość 2,3 (g/cm)

  - odporność chemiczna pH w zakresie 1 do 10

2.2. Zbiornik żelbetowy
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Parametry techniczne zbiornika komory zasuw z betonu C35/45 powinny się charakteryzować:
-  Komora monolityczna w części roboczej z betonu klasy minimum C35/45 - odpowiadająca wymaganiom BN-
86/8971-08, DIN 4034 
-   Przykrycie stanowi pokrywa żelbetowa odpowiadająca DIN 4034 
-  Izolacja  -  prefabrykaty  betonowe  od  zewnątrz  winny  być  zabezpieczone  fabrycznie  środkami  do  izolacji
przeciwwodnych na bazie wielosiarczków. Środki gruntujące pod warstwy i powłoki  epoksydowe wykonać na bazie
żywic epoksydowych.
-  Przejścia  szczelne  -  tuleje  ochronne doszczelnione  pianką  poliuretanową lub kitem  silikonowym; należy
wykonać dla przejść kolektora przez ściany zbiornika. Przejście powinno być elastyczne, a zarazem szczelne w
stopniu uniemożliwiającym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie ścieków odprowadzanych kanałem.

2.3. Pompy
Wymagania materiałowe pomp w pompowniach sieciowych:

- Pompy powinny być pompami o swobodnym przepływie 
- Wirnik pompy co najmniej z żeliwa szarego.
- Moc silnika pompy może odbiegać od wielkości podanych w projekcie: —10% i +30%. Obudowa pompy i 
silnika powinna być wykonana z żeliwa szarego z pokryciem antykorozyjnym na bazie żywic epoksydowych 
lub ze stli nierdzewnej.
- Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej.
-  Wał  pompy  pomiędzy  silnikiem  a  kanałem  przepływowym  pompy  powinien  posiadać  uszczelnienie
mechaniczne w układzie podwójnym niezależnym, z węglika, pracującym w obu kierunkach obrotu i chłodzony olejem
ze wspólnej komory.
- Komora olejowa oddzielająca silnik od części hydraulicznej powinna być wypełniona olejem nie zmieniającym 
właściwości w okresie eksploatacji między wymianami.
- Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach nie wymagających dodatkowego smarowania ani regulacji.
- Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji F,

- W przepompowni zasilanie prądem zmiennym 3 fazowym 400 V, 50 Hz,

- Silnik pompy powinien posiadać układ kontroli temperatury uzwojenia, odłączający pompę od zasilania w przypadku 
przeciążenia silnika.
- Silnik powinien mieć czujnik wilgotności w komorze silnika.
-  Wyprowadzenie kabli  zasilających powinno zapewnić całkowitą ochronę silnika przed  przedostaniem się
wilgoci do jego wnętrza poprzez kable także w przypadku uszkodzenia płaszcza kabla czy izolacji przewodu.
- Pompa powinna być wyposażona w kabel długości dopasowanej do warunków zabudowy tak by sięgał do 

skrzynki sterowniczej bez łączenia.
- Serwis pomp w przeciągu 48 h na terenie Polski oraz 3 letnia gwarancja od momentu uruchomienia

- Wymaga się by pompy (zestawy pompowe) pochodziły od jednego producenta.

 2.4. Orurowanie, armatura i osprzęt

Wewnętrzną instalację tłoczną wykonać z rur i kształtek ze stali nierdzewnej. Armaturę odcinającą i zwrotną tzn.
zawory odcinające i zawory zwrotne oraz złączki z żeliwa. Drabina eksploatacyjna, prowadnice rurowe, łańcuchy
w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Orurowanie pomp, armatura i osprzęt  zgodnie z wymaganiami określonymi w
projekcie.
Włazy pompowni wykonać zgodnie z projektem w wersji dostosowanej do planowanego obciążenia.
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2.5. Kable elektroenergetyczne

Przy doprowadzeniu zasilania należy stosować kable uzgodnione z Zakładem Energetycznym oraz zgodne z 
dokumentacją projektową lub w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Jeżeli dokumentacja projektowana nie przewiduje inaczej to należy stosować kable zgodnie z PN-93/E90401.

2.6. Beton

Beton hydrotechniczny C12/15, C16/20, C20/25, 035/45 i C45/55, W-4, M-100 powinien odpowiadać wymaganiom
PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002  (U) Beton - Część 1:
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia powinna być wykorzystana siatka zbrojeniowa 10 mm i  stal zbrojeniowa A-0 lub 
inne wyroby stalowe wydane w specyfikacjach technicznych lub uzgodnione z Inspektorem.

2.9. Materiały izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN-85/6753-02. Lepik 
asfaltowy według PN-74/B-26640.

2.10. Elementy ogrodzenia

Elementy ogrodzenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
szczegółowymi..
Furtki i bramy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniając min. wymagania zawarte w 
PN-EN 12433-1:2002 i PN-EN 12433-2:2002.

2.11. Składowanie materiałów

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający
stateczność oraz umożliwiający  dostęp  do poszczególnych  grup.  Powierzchnia  składowania powinna być
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych.
Prefabrykowane przepompownie ścieków. Prefabrykowane zbiorniki przepompowni ścieków należy składować pod
zadaszeniem.
Kształtki,  złączki,  armatura.  Kształtki,  złączki,  armatura  i  inne  materiały  (uszczelki,  środki  do
czyszczenia,  itp.)  powinny  być  składowane  w  sposób  uporządkowany,  zabezpieczone  przed  działaniem
zjawisk atmosferycznych, na utwardzonym i zabezpieczonym przed wilgocią podłożu z możliwością dostępu
bezpośredniego do każdej ze składowanych grup produktów.
Wyposażenie przepompowni, kable. Elementy stanowiące wyposażenie pompowni (pompy, kolana sprzęgające,
prowadnice,  itp.)  i  kable  elektryczne  wraz  z  osprzętem  powinny  być  składowane  w pomieszczeniach
zamykanych.
Kruszywo.  Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym i  odwodnionym podłożu.  Kruszywo  powinno  być
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego
składowania i poboru.
Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: BN-88/6731-08).

                                                                         5



2.12. Odbiór materiałów na Placu Budowy
Materiały należy dostarczyć na plac budowy wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.
Materiały dostarczone na plac budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta.
Wykonawca przeprowadzi  oględziny  dostarczonych  materiałów.  W razie  stwierdzenia  wad lub  powstania
wątpliwości  ich  jakości,  przed  wbudowaniem Wykonawca  podda je  badaniom określonym  przez  Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych wymagany jest następujący sprzęt:
- żuraw budowlany samochodowy,
- koparki o pojemności łyżki 0,25 - 1,20 m3,
- kołowe lub gąsienicowe 751100 kM,
- równiarka samojezdna 100 kM,
- ubijak spalinowy 200 kg,
- pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu,
- wciągarki ręczne,
- wciągarki mechaniczne,
- samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t,
- sprężarka powietrza spalinowa 4 — 5 ms/min.,
- beczkowozy,
- pompy odwadniające, igłofiltry, szalunki i ścianki szczelne,

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i
odkształceń przewożonych materiałów przestrzegając warunków określonych przez producenta.
Materiały na plac budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz 
liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 
specyfikacjach technicznych i wskazaniami inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Transport prefabrykatów przepompowni powinien odbywać się samochodami prostopadle do pozycji wbudowania. W
celu  usztywnienia  ułożenia  elementów  oraz  zabezpieczenia  styku  ze  ścianami  środka  transportowego  należy
stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do
podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie prefabrykatów należy wykonać
za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Kształtki,  złączki,  armatura,  pozostałe  wyposażenie  przepompowni  oraz  kable  mogą  być
transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Materiały te należy podczas transportu zabezpieczyć
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują  segregacji
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę
określoną w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia harmonogram czasowy dostawy i realizacji 
poszczególnych przepompowni ścieków.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. Podstawę wytyczenia przepompowni stanowi dokumentacja 
projektowa i prawna i specyfikacje techniczne.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty  ziemne  należy  wykonywać  ręcznie  i  mechanicznie  o  w  wykopie  szalowanym i  w  zależności  od
głębokości wykop winien być wzmocniony, zgodnie z dokumentacją projektową.

5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu.  W gruntach
suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest  grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w  trakcie robót} podłoże należy wykonać z warstwy
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w specyfikacjach technicznych.
W przypadku gdy dno przepompowni znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, pompownie należy posadawiać
w kręgach betonowych wprowadzanych do gruntu metodą studniarską (część poniżej wody gruntowej) z wykonanym
na  budowie  korkiem,  grubości  min  15  cm.  Na  korku  wyrównanym do  żądanej  rzędnej  posadawiać  należy
prefabrykowaną przepompownię. Średnica zapuszczanych kręgów winna zapewniać minimalną odległość pomiędzy
zewnętrzną ścianką pompowni i wewnętrzną ścianka kręgów min 30 cm. Po zakończeniu robót montażowych i
instalacyjnych przestrzeń pomiędzy pompownią, a kręgami należy wypełnić betonem 615.
Dopuszcza się inne technologie wykonania po uzyskaniu aprobaty Inspektora Nadzoru.

5.5. Fundamenty
Fundamenty należy wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy przepompowni. 

5.6. Roboty montażowe

Głębokość  posadowienia.  Głębokość  posadowienia  przepompowni  winna  wynikać  z  rzędnych  rurociągów
doprowadzających ścieki oraz powinna spełniać warunki podane przez producenta pomp w zakresie wymaganej pojemności
czynnej i minimalnego zanurzenia pomp.
Zbiorniki prefabrykowane. Zbiorniki prefabrykowane należy instalować i wyposażać zgodnie z instrukcją 
wytwórcy, a ponadto:
- należy zapewnić możliwość dojścia,
- zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu.
Włączenia kanałów grawitacyjnych do przepompowni wykonać po ułożeniu zbiornika na projektowanej rzędnej oraz po 
zasypaniu zbiornika do rzędnej podłączenia kanału.
Montaż zbiornika i wyposażenia. Montaż należy wykonać ściśle zgodnie z instrukcją montażu producenta 
przepompowni.

5.7. Roboty ziemne — zasypy
Zasypanie wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną ST-00.02 
„Roboty ziemne".
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. Użyty materiał i sposób zasypania wolnych przestrzeni  wokół zbiornika
przepompowni nie powinien spowodować jej uszkodzenia jak również powinien być  zgodny z zaleceniami producenta
przepompowni. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Nadmiar gruntu
pozostały z wykopów należy odwieść poza plac budowy na miejsce wskazane w specyfikacjach.
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie może być przeprowadzone po pozytywnym wyniku próby szczelności 
przyłączanych kanalizacji i samego zbiornika przepompowni.

5.8. Zasilanie przepompowni w energię elektryczną
Zasilanie winno być wykonane poprzez zrealizowanie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji  elektrycznych wraz z
wbudowanymi urządzeniami pomiarowymi zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami technicznymi zasilania i odbioru
ustalonymi przez Zakład Energetyczny.

5.9. Zagospodarowanie terenu przepompowni
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Po zakończeniu prac montażowych przepompowni i zasypaniu oraz wyrównaniu gruntu wokół niej teren przepompowni należy 
ogrodzić, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznym. Wewnątrz ogrodzenia należy wykonać place z
                                                                                                    
 nawierzchni utwardzonych i nawierzchni trawiastych lub obsadzony roślinnością płożącą zimozieloną, zgodnie z 
dokumentacją projektową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien  wykonać badania
materiałów do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych
robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną przez Inspektora. W
szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z
dokładnością do 1 cm,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki,  badanie i pomiary szerokości, grubości
wykonanego podłoża,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych fundamentów,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową zamontowanego wyposażenia,
-  sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów i elementów prefabrykowanych,  badanie wskaźników zagęszczenia
poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie pokryw włazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,
- testy pompowania na mokro,
- pomiar wydajności pompowania na mokro.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się następująco:

  - odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,
  - odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

             - odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach powinien być zgodny z normatywami, 
- rzędne pokryw przepompowni powinny być wykonane z dokładnością do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową  przepompowni  ścieków  jest  1  komplet  (kpl)  obejmujący  prefabrykowaną
przepompownię  (zgodnie  z  dokumentacją  projektową},  kompletne  wyposażenie  (hydrauliczne  i
elektryczne),  podłączony kanał  grawitacyjny i  rurociąg tłoczny,  zasilanie  z  licznikiem energii,  ogrodzenie,
wyrównany  teren  wewnętrzny  z  posianą  trawą  oraz  wszystkie  inne  elementy  umożliwiające  poprawne
funkcjonowanie przepompowni;  jeden metr  kwadratowy wykonania chodników, dróg  dojazdowych, placów
manewrowych; 1 sztukę wysadzonych krzewów.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT

8.1. Ogólne zasady Przejęcia Robót
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i
wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  według
punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej dały wyniki pozytywne.

8.2 Odbiór robót zanikających
Odbiorowi robót zanikających podlegają elementy, które ulegają demontażowi przed zasypaniem wykopów i 
przywróceniem stanu pierwotnego.
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót.
Dane geotechniczne obejmujące:
zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień,
głębokości przemarzania, warunki  posadowienia  i  ochrony  podłoża  gruntowego według PN-8 1/B-03020;
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poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska
gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonośnych.

Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych  reperów, uzbrojenia
podziemnego przebiegającego wzdłuż i  w poprzek trasy przewodu,  a  także przekroje poprzeczne i  przekrój
podłużny terenu, zadrzewienie.                          
Dziennik budowy.
Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3. Odbiór robót ulegających zakryciu
Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają:

- podłoża, podsypki,

- fundamenty,

- montaż zbiorników, zasypanie wykopu,

- wyposażenie przepompowni,

- zasilanie elektryczne i sterownia przepompowni,

- podłączenie rurociągów tłocznych i kanałów

- ogrodzenie,

- teren wewnętrzny,

- dojazdy.
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót.
- Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według PN-86/B-02480, 
wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża 
gruntowego według PN-8 1/8-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania 
poziomów, stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonośnych.
- Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia 
podziemnego, a także przekrój poprzeczny i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie.
- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.
- Dane określające stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego obiektu,
- Dokumentacja producenta przepompowni, w szczególności dokumentacja techniczna pomp i zasilania elektrycznego 
oraz sterowania przepompownią (schematy, rysunki).
Odbiór robót ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą 
gruntową i z opadów atmosferycznych,
- przydatności podłoża naturalnego do posadawiania fundamentów przepompowni (rodzaj podłoża, stopień 
agresywności, wilgotności),
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,

 - podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia,
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 
atestami producenta i normami przedmiotowymi,
- sposobu wykonania połączenia rur, prefabrykatów i uzbrojenia,
- szczelności przewodów i prefabrykatów na infiltrację,
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia,
- izolacji przewodów i prefabrykatów.
Odbiór robót ulegających zakryciu polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi,  użycia  właściwych  materiałów,  prawidłowości  montażu,  szczelności  oraz  zgodności  z  innymi
wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót" niniejszej specyfikacji.  Wyniki z przeprowadzonych
badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy.
Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.4. Przejęcie części Robót
Jest to techniczne Przejęcie całości przepompowni po zakończeniu robót, przed przekazaniem Zamawiającemu. 
Przy Przejęciu wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:
-  wszystkich dokumentów wymaganych przy przejęciu części robót,
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-  protokoły wszystkich przejęć części robót,
- protokoły odbiorów dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach,
- świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów,
-  dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów | obiektów na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetów,
- instrukcje obsługi przepmpowni ścieków i wyposażenia otrzymane od producenta. Wszystkie
instrukcje należy dostarczyć w języku polskim.
- protokół rozruchu mechanicznego przepompowni.
Przy odbiorze należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z dokumeniacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumeniacji projektowej,
- protokoły z odbioru części robót i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
- aktualność dokumentacji projektowej i czy wprawadzono wszystkie zmiany I uzupełnienia,

- protokoły badań, świadectwa i instrukcje.

8.5.. Rozruch mechaniczny przepompowni
Warunkiem odbioru przepompowni jest przeprowadzenie rozruchu mechanicznego. Do rozruchu
powołana zostanie przez Wykonawcę komisja rozruchowa z udziałem Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego.
W trakcie rozruchu mechanicznego należy wykonać następujące czynności:

- wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót
- opłaty za zrzut wody do systemu odwodnienia.
- sprawdzenie czystości wewnątrz komór czerpalnych,
- sprawdzenie działania mechanizmów napędowych zasuw przez kilkakrotne zamknięcie ich i
otwarcie,
- sprawdzenie układów sterowania i AKP,
- sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania,
- sprawdzenie przygotowania pomp da pracy zgodnie z DTR,
- oznaczenie poziomów roboczych pracy pomp,
- sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego,
- sprawdzenie zamocowania i drożności rurociągów tłocznych.
- sprawdzenie zamocowania oraz działania zasuw, zaworów zwrotnych | zaworów
- odpowietrzających jeśli takie występują /próby ruchowe,
- wstępne ustawienie sygnalizatorów na poziomach sygnalizacyjnych zgodnie z projektem
technologicznym,
- sprawdzenie działania sygnalizacji świetlnej i akustycznej oraz kolejności włączania pomp -
przy pozorowanych poziomach medium w zbiorniku czerpalnym,
- uruchamienie kolejno pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunków obrotów,
- sprawdzenia pracy pomp na medium zastępczym - wodzie
- sprawdzenie wielkości drgania pomp w czasie ruchu,

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonanej i odebranej przepompowni obejmuje:
- roboty przygotowawcze, włączając wykonanie oraz zabezpieczenie wykopów tak jak w specyfikacji technicznej,
- wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót
- opłaty za zrzut wody do systemu odwodnienia
- wykonanie fundamentu pod przepompownie
- roboty izolacyjne
- montaż prefabrykowanych przepompowni z pełnym wyposażeniem technologicznym oraz z
ewentualnym zakotwieniem zbiornika pompowni i wykonaniem dociążenia pompowni
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej
- przeprowadzenie rozruchu pompowni i systemu łączności  przed oddaniem obiektu do użytkowania
- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wykonanych robót
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi bstonowe i żelbetowe.
PN-38/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontralnych.
PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania I badania
BN-83/8973-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe
BN-83/8971-06.01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe typu "Wipro"
BN-83/8371-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe, Ogólne wymagania i badania.
PN-H-74051-1:1994 — Włazy kanałowe. Klasa A.
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PN-H-74051-2:1994 Włązy kanałowe. Klasa B 125, C 250.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

                                                                             11


