KOSZTORYS INWESTORSKI Z PRZEDMIAREM ROBOT

INSTALACJA ZALICZNIKOWA LINII KABLOWEJ 0,4 kV ZASILAJACEJ PRZEPOMPOWNIE

Budowa:

Obiekt lub rodzaj robét:

Lokalizacja:

Kod CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Jednostka opracowujgca kosztorys:

Stawka r-g:
Cennik robocizny:
Cennik materiatéw:

Cennik sprzetu:

Narzuty:

Wartos¢ kosztorysu netto:
VAT

Wartos$¢ kosztorysu brutto:
Stownie:

Data opracowania:
2022-06-07

SCIEKOW

Instalacja zalicznikowa

BRANZA ELEKTRYCZNA

Dziatki nr 687/2 obreb 5 Kluki, 97-415 Kluki

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Gmina Kluki 97-415 Kluki, Kluki 88

Wybrany w procedurze przetargowej

Ustugi Projektowo-Instalacyjne Stanistaw Gajek 97-400 Betchatow ul. Ketlinga 2

22,37 zt

Sekocenbud 1 kwartat 2022 - roboty inwestycyjne w branzy elektrycznej, region t6dzki, wg miejscowosci
poza stolicg wojewddztwa 22,37 zl/r-g) - warto$¢ srednia

Sekocenbud - Cennik materiatéw z kosztami zakupu - 2 kwartat 2022
Sekocenbud - Cennik producentéw - 2 kwartat 2022 + ceny wiasne

Sekocenbud - Cennik sprzetu - 2 kwartat 2022 - ceny $rednie + ceny wiasne

Koszty posrednie 67,10%R + 67,10%S
Zysk 11,00%R + 11,00%S + 11,00%Kp(R) + 11,00%Kp(S)
VAT 23,00%
1 265,26 z!
291,01 z4
1 556,27

jeden tysigc piec¢set piecdziesiat szes¢ 27/100 zt

Autor opracowania:
tech. Stanistaw Gajek
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Wg Projektu Technicznego

1.

2,

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Podstawa opracowania
Umowa

Metoda sporzadzenia kosztorysu
Uproszczona

. Dane sktadnikéw cenowych

a) Zrédta ustalenia cen jednostkowych robot
Kosztorys szczegotowy
b) Zrédta cen czynnikéw produkcji
- Stawka roboczogodziny
Sekocenbud 1 kwartat 2022 - roboty inwestycyjne w branzy elektrycznej, region t6dzki, wg miejscowosci poza stolicg wojewodztwa
22,37 zl/r-g) - wartos¢ srednia
- Ceny materiatéw
Sekocenbud - Cennik materiatéw z kosztami zakupu - 2 kwartat 2022 + Sekocenbud - Cennik producentéw - 2 kwartat 2022 + ceny
wiasne
- Ceny sprzetu
Sekocenbud - Cennik sprzetu - 2 kwartat 2022 - ceny $rednie + ceny wtasne
c) Narzuty (zrodta i wskazniki)
Sekocenbud 2 kwartat 2022

. Dane dotyczace robét przygotowawczych

Wedtug Projektu Technicznego

. Dane dotyczace robét ziemnych

Wedtug Projektu Technicznego

. Dane dotyczace robét ogoélnobudowlanych

Wedtug Projektu Technicznego

. Dane dotyczace robét instalacyjnych

Wedtug Projektu Technicznego

. Inne ustalenia

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, technologig wykonywania robé6t budowlanych, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zakresem robét przedstawionym przez Inwestora. Wszelkie odstepstwa od przyjetej
technologii i zastosowaniu wyrobéw budowlanych sg mozliwe po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem. Oferent jest
zobowigzany do zapoznanie si¢ z obiektem/terenem przeznaczonym do wykonania robé6t budowlanych, warunkami w terenie oraz innymi
czynnikami majgcymi wptyw na sporzadzenie prawidtowej oferty przetargowej. Oferent jest zobowigzany poréwnac przedstawiony zakres
robot, technologie i obmiary robét ze stanem faktycznym obiektu przeznaczonego do wykonania robét inzynieryjnych celem sporzadzenia
prawidtowej oferty. Dla wykonania zadania nalezy zastosowac wyroby budowlane o najwyzszej jakosci i posiadajgce odpowiednie
dokumenty uprawniajgce wyroby budowlane do wbudowania.

2022-06-07 strona nr:

2



Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys INSTALACJA ZALICZNIKOWA LINII KABLOWEJ 0,4 kV ZASILAJACEJ
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
1 Element ROBOTY ZIEMNE
1 |KNR 2-01 119/3 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa lini zasilajacej w terenie rowninnym
Wyliczenie floscirobot:
g0 0,006000
RAZEM:: 0,006000 |km ~0,006
2 KNRW 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
21204 . KOOI 1l e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,520000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  2520000|m3 ~2,520
3
""""""" 0,200000
RAZEM:: 0,200000|m3 ~0,200
4 KNRW 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegto$é 10°'m, grunt kategorii 11
222/2(1) |
L 2,520000
RAZEM:: 2,520000|m3 ~2,520
5 KNRW 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii lll-1V
228/2 m3 2,520
2 |Element ROBOTY MONTAZOWE
6 KNKRB 5 601/1 |Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w wykopach kablowych kabel uktadany recznie jednozytowy m 17,000
7 KNKRB 5 614/3 |Uktadanie rur ostonowych i blokéw kablowych utozenie rur ostonowych z PCV do 110 mm - DVK 50
mm2 m 6,000
8 KNRW 2-19 Oznakowanie trasy kablowej utozonej w ziemi
102/1 m 6,000
9 KNKRB 5 502/2 |Montaz uziemien montaz uzioméw poziomych lub przewoddéw uziem. gtebokosé wykopu 0.6, kat.
gruntu lll m 10,000
10 |KNKRB 5/801/1 |Sprawdzenie i pomiary: sprawdzenie stanu instalacji induktorem
+ kalulacja
wilasna kpl 1,000
11 |KNKRB 5 605/1 |Obrdbka na sucho kabli energetycznych na napiecie do 1 kV w izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych kabel jednozytowy o przekroju zyt do 16 mm2 szt 2,000
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Kosztorys inwestorski

Nr Podstawa Opis robét Jm | llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy
linii energetycznych
INSTALACJA ZALICZNIKOWA LINII KABLOWEJ 0,4 kV
ZASILAJACEJ PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
1 Element ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-01 119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa lini zasilajacej w
terenie rowninnym km ~0,006| 5871,67 35,23
2 KNRW 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
212/4 koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll m3 | ~2,520 16,69 42,06
3 KNRW 2-18 Podsypka piaskowa, grubo$¢ 10°cm - piasek - podsypka 10 cm
5111 m3 | ~0,200 163,05 32,61
4 KNRW 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ 10'm,
222/2 (1) grunt kategorii lll m3 | ~2,520 2,61 6,57
5 KNRW 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii lll-1V
228/2 m3 2,520 13,26 33,42
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie 85,39
Koszty posrednie 50,64
Zysk 13,86
Razem ROBOTY ZIEMNE 149,89
VAT 34,47
Warto$¢ elementu brutto 184,36
2 [Element ROBOTY MONTAZOWE
6 KNKRB 5 601/1 |Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w wykopach kablowych kabel uktadany
recznie jednozytowy m 17,000 24,09/ 409,53
7 KNKRB 5 614/3 |Uktadanie rur ostonowych i blokéw kablowych utozenie rur ostonowych z PCV do
110 mm - DVK 50 mm2 m 6,000 12,28 73,67
8 KNRW 2-19 Oznakowanie trasy kablowej utozonej w ziemi
102/1 m 6,000 0,84 5,03
9 KNKRB 5 502/2 |Montaz uziemiern montaz uziomoéw poziomych lub przewodoéw uziem. gtebokos¢
wykopu 0.6, kat. gruntu Il m 10,000 43,46 434,61
10 |KNKRB 5/801/1 |Sprawdzenie i pomiary: sprawdzenie stanu instalacji induktorem
+ kalulacja
wiasna kpl 1,000 165,96| 165,96
11 |KNKRB 5 605/1 |Obrébka na sucho kabli energetycznych na napiecie do 1 kV w izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych kabel jednozytowy o przekroju zyt do 16 mm2 szt 2,000 13,29 26,57
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie 794,63
Koszty posrednie 251,78
Zysk 68,96
Razem ROBOTY MONTAZOWE | 1 115,37
VAT| 256,54
Warto$¢ elementu brutto | 1 371,91
Podsumowanie kosztorysu Razem
Koszty bezposrednie 880,02
Koszty posrednie 302,42
Zysk 82,82
Razem INSTALACJA ZALICZNIKOWA LINIl KABLOWEUJ 0,4 kV ZASILAJACEJ PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW nettc| 1 265,26
VAT 23,00%| 291,01
Wartos¢ kosztorysu brutto | 1 556,27
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
3.|Robocizna razem r-g | 17,00948) 22,37| 380,50
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 17,00948 380,50

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jm
.|Bednarka ocynkowana m

Wartos¢

,_
N

7.|Ztaczka PVC do rur fi 50 mm szt
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
Wartos¢ materialtéw pomocniczych (Materialy):
Razem z materiatami pomocniczymi:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Cena | Wartos¢
1

.|Koparko-spycharka lub koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15-0,25 m3 (1) m-g 0,17993| 101,88 18,33

4.|Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg

5.|Zageszczarka spalinowa ptytowa o wadze od 170 do 220 kg

6.|Zuraw samochodowy do 4°t (1)

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 1,17819 70,16
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartosci bezposrednie Kp Zysk | Wartos¢ z | % wart.
R | m | s narzutami | koszt.
INSTALACJA ZALICZNIKOWA LINIl KABLOWEJ 0,4 kV ZASILAJACEJ PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
Stawka r-g: 22,37 zt
Koszty posrednie: Kp = 67,10%R + 67,10%S
Zysk: 11,00%R + 11,00%S + 11,00%Kp(R) + 11,00%Kp(S)
VAT: 23,00%
1 ROBOTY ZIEMNE (1 - 5) 45,09 9,93 30,37| 50,64| 13,86 149,89 11,85
2 ROBOTY MONTAZOWE (6 - 11) 335,43 419,41 39,79| 251,78| 68,96 111537 88,15
Suma elementow kosztorysu 380,52| 429,34 70,16| 302,42 82,82 1 265,26/ 100,00
Razem INSTALACJA ZALICZNIKOWA LINIl KABLOWEJ 0,4 kV ZASILAJACEJ PRZEPOMPOWNIE SCIEKOV
netto| 1 265,26
VAT 23,00% 291,01
Wartos¢ kosztorysu brutto 1 556,27
Statystyka
Robocizna 380,52 24.5%
Materiaty 429,34 27.6%
Sprzet 70,16 4.5%
Koszty posrednie 302,42 19.4%
Zysk 82,82 5.3%
VAT 291,01 187% [ ]
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%
2022-06-07 strona nr: 6




Spis tresci

A. Ogolna charakterystyka obiektOw IUb robot . . ... ..o it i i e i e ittt e e
B. Zalozenia wyjsciowe do KoSztorysowania. . . . . ... i it i i e i e it
C. Przedmiar robOt. . . . ..o e a e
1. ROBOTY ZIEMNE. . . . oo e e e e e e e
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa lini zasilajgcej w terenie rowninnym. . ... ......... ... . ... ... .. ...
2. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll. . .. ...............
3. Podsypka piaskowa, grubos$¢ 10°cm - piasek - podsypka 10 Cm. . . .. ... e
4. Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ 10'm, gruntkategorii lll. . . ............. ... .. ... ..
5. Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, gruntkategorii lll-IV. . . . .. ...
2. ROBOTY MONTAZOWE. . . ¢ttt ettt ettt e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
6. Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w wykopach kablowych kabel uktadany recznie jednozytowy. . . .......... ... ... . ... .....
7. Ukfadanie rur ostonowych i blokéw kablowych utozenie rur ostonowych z PCV do 110 mm -DVK50mm2. . .....................
8. Oznakowanie trasy kablowej LHoZonej W ziemi. . . . .. ...
9. Montaz uziemier montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziem. gtebokos$¢ wykopu 0.6, kat. gruntu lll. .. ...................
10. Sprawdzenie i pomiary: sprawdzenie stanu instalacji induktorem. . . . .. ... .. L
11. Obrébka na sucho kabli energetycznych na napiecie do 1 kV w izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych kabel jednozytowy o
Przekroju zyt dO 16 MM, . . . ..o e
D. KOSzZtorys iNWestorsKi. . . ... oo it i i i i i i it i i e et e it a e
1. ROBOTY ZIEMNE. . . . oo e e e e e e
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa lini zasilajgcej w terenie rGwninnym. . ... .......... ... . ... ... ... ...
2. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll. . .. ...............
3. Podsypka piaskowa, grubos$¢ 10°cm - piasek - podsypka 10 Cm. . . .. ... e
4. Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ 10'm, gruntkategorii lll. . .. ............ ... .. ... ..
5. Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, gruntkategorii lll-IV. . . . .. ...
2. ROBOTY MONTAZOWE. . . . . ettt ettt et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
6. Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w wykopach kablowych kabel uktadany recznie jednozytowy. .. .......... ... ... ... ......
7. Ukfadanie rur ostonowych i blokéw kablowych utozenie rur ostonowych z PCV do 110 mm -DVK50mm2. . .....................
8. Oznakowanie trasy kablowej LHozonej W ziemi. . . . . . ...
9. Montaz uziemier montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziem. gtebokos$¢ wykopu 0.6, kat. gruntulll. . ....................
10. Sprawdzenie i pomiary: sprawdzenie stanu instalacji induktorem. . . ... ... .. L
11. Obrébka na sucho kabli energetycznych na napiecie do 1 kV w izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych kabel jednozytowy o
Przekroju zyt dO 16 MM, . . . ..o
E. Zestawienie roboCIiZNy. . . .. ..ot i e e e e a e
F. Zestawienie materialow. . . . ... .. i i i e et

G. Zestawien
H. Tabela ele
I. Statystyka.
J. Spis tresci

=T o -
MENEOW SCAlONYCR. . . ..ttt it i e i et ettt

2022-06-07

strona nr:

7



