

Projekt: „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kluki” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Kluki, 02.09.2022 r.

RIR.272.28.2022

Informacja o unieważnieniu postępowania pn.

„Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kluki”
- zadanie nr 2: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

W związku z uchyleniem się od zawarcia umowy przez Wykonawcę w postępowaniu dla zapytania ofertowego dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie produkcji ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kluki” – zadanie nr 2: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.


WOJT
mgr Renata Kaczmarkiewicz