

RIR.271.11.2022

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie: „**Budowa rurociągu tłocznego dla odprowadzenia oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Klukach oraz modernizacja i przebudowa oczyszczalni przy ZS w Klukach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**”.

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że:

1. aktualizuje treść Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
2. modyfikuje treść SWZ w Rozdziale VI, pkt 1, gdzie zapis o treści: „Termin realizacji zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi: DO DNIA 15.12.2022.” zastępuje się zapisem: „Termin realizacji zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi: 90 dni od dnia podpisania umowy.”

Zamieszczono nowy Załącznik nr 3 do SWZ.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

WÓJT

mgr Renata Kaczmarska