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! WSTEP

1. Zakres stosowania ST
ST jest jedng z podstaw do opracowania kosztorysu inwestorskiego, a ponadto stanowi istotne przyblizenie
przedmiotu zamdwienia.
ST jako integralna cze$¢ zamdwienia stanowi rowniez jedng z podstaw zawarcia umowy o roboty budowlano —
montazowe, a zatem jest rowniez dokumentem odniesienia w ewentualnych sporach powstatych w trakcie realizacji
kontraktu.

2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST jest okreslenie wymagan ogolnych dotyczacych sposobu wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z realizacjq inwestycji: Przebudowa i nadbudowa zwigzana ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku poprzemystowego na budynek warsztatowo-garazowy w ramach zadania:
»Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego otoczeniem z przeznaczeniem na pomieszczenia
warsztatowo-garazowe” wraz z niezbedng infrastruktura

dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki.

Podstawa opracowania specyfikaciji:
— zatozenia od Inwestora
— kosztorys opracowany w ramach niniejszej umowy
- Wwizja lokalna.

3. Zakres robét budowlanych
*  przygotowanie placu budowy,
*  roboty ziemne,
* nawierzchnie i podbudowy.

4. Nazwy i kody zaméwien wg Wspoélnego Stownika Zaméwien
o CPV45112710-5 ,Roboty w zakresie ksztattowania terendw zieleni przez Inwestora i Projektanta”.
e CPV 45100000-8 ,Przygotowanie terenu pod budowe”.
» CPV45233222-1 ,Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania”

5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq zgodne z normami i okresleniami podanymi w
opracowaniu pt. ,0golne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — wymagania ogéine”.

5.1. Budowla drogowa
obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa, (droga) albo jego czesé
stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezef).

5.2. Chodnik
wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

5.3. Dziennik Budowy
opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawca i
Projektantem.

5.4. Kierownik Projektu
osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu.

5.5. Jezdnia
czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.



5.6. Korona drogi
jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

5.7. Konstrukcja nawierzchni
uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

5.8. Koryto
element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

5.9. Ksiega Obmiaru
akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
Ksiedze Obmiaru podlegajq potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

5.10. Laboratorium
drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

5.11. Materiaty
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5.12. Nawierzchnia
warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

» Warstwa $cieralna
gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

» Warstwa wigzaca
warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roziozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe

e Warstwa wyréwnawcza
warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnos$ci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

* Podbudowa
dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze sktadaé sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

* Podbudowa zasadnicza
gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub
dwoch warstw.

* Podbudowa pomocnicza
dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem
wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwy mrozoochronng, odsaczajacg lub
odcinajaca.

» Warstwa mrozoochronna
warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

» Warstwa odcinajaca
warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej
powyzej.

» Warstwa odsaczajaca
warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

5.13. Niweleta
wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

5.14.  Obiekt mostowy
most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

5.15.  Objazd tymczasowy



droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

5.16.  Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢
zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z tolerancjg okreslong przez Kierownika Projektu.

5.17.  Pas drogowy
wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw.
Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

5.18. Pobocze
cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczenie do bocznego oparcia konstrukcii
nawierzchni.

5.19. Podtoze
grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

5.20. Podtoze ulepszone
goérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejscia ruchu
budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

5.21.  Polecenie Kierownika Projektu
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

5.22.  Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

5.23.  Przedsiewziecie budowlane
kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego potaczenia.

5.24.  Przeszkoda sztuczna
dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurocigg itp.

5.25. Przetargowa Dokumentacja Projektowa
Cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

5.26.  Rekultywacja
Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacii
zadania budowlanego.

5.27.  Rysunki
cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

5.28.  Przedmiar Robét
wykaz Robdt z podaniem ich ilosci.

5.29.  Zadanie budowlane
cze$C¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

I. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
» Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych — przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych, sktadajacych sie na kompletnoS¢ robdt wynikajacych z norm, przepisow
technicznych, warunkéw technicznych, niniejszej specyfikacji, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
kodeksu pracy oraz zasad sztuki budowlanej.



» Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary
robét, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty
zawarte w catej dokumentacji.

» Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjq techniczna, sztukg budowlang i poleceniami Inspektora Nadzoru.

* Nie wywigzywanie sie z jakiegokolwiek z wyzej wymienionych warunkéw moze by¢ podstawg do zerwania
kontraktu z winy Wykonawcy z catg konsekwencijg skutkow wynikajacych z umowy.

» Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

» Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej sa uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

» Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujace, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do tresci i postanowier obowigzujacych norm, atestéw, certyfikatdw, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych i $wiadectw
dopuszczenia, rowniez tych ktore nie sg wyszczegolnione w dokumentacii.

» Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a w razie ich
wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

» Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatéw spetniajacych wymagania projektu budowlanego i
specyfikacji technicznej.

» Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych dostarczonych
materiatow.

» Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

» Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z brakiem jego przyjecia i brakiem zaptaty.

» Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie materiatow do czasu, gdy beda one potrzebne do robét. Sposéb
sktadowania materiatow winien zapewnia¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, zachowanie jakosci i
wiasciwosci oraz dostepno$¢ do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania powinny by¢ zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem luz poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1. Organizacja robé6t budowlanych
Organizacja robdt musi uwzgledni¢ specyfike inwestycji i wynikajace stad ograniczenia. Roboty nalezy
zorganizowac i oznakowac tak, aby ucigzliwos¢ wykonywanych prac, dla mieszkanicow byfa jak najmniejsza, lecz
jednocze$nie zapewniata bezpieczenstwo osobom wykonujgcym roboty drogowe i bezpieczenstwo 0sdb
postronnych.

2. Organizacja placu budowy

» Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy ze
wskazaniem punktéw poboru wody i pradu.

» Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

» Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i inne niezbedne $rodki do ochrony
robét.

» Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
organem nadzorujacym.

 Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji prowadzenia robot.

» Teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnieni zwigzanych ze zmiana organizaciji ruchu.

» Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene
umowng, chyba, Ze strony umowy postanowig inacze;.



3. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania przez Inwestora potwierdzenia zakonczenia robot.

Utrzymanie stanu robdt powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ prace zmierzajace do prawidtowego utrzymania robot,
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4. Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich

* W przypadku przypadkowego uszkodzenia mienia osob trzecich Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

»  Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

»  Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie drég i dojazdow w
czasie trwania budowy.

» Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemnie, takie jak
rurociagi, kable, itp. oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

»  Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

»  Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt.

5. Ochrona Srodowiska

»  Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska.

» Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm i przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego obcigzajg Wykonawce.

» W okresie trwania budowy i robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob i mienia wynikajacych ze skazen, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie dziatania Wykonawcy.

»  Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow,
sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych, a takze na zanieczyszczenie odpadami, rozprzestrzenianie hatasu,
mozliwo$¢ powstania pozaru.

6. Warunki bezpieczenstwa pracy

» Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

* W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych.

» Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

* Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

7. Ochrona przeciwpozarowa

»  Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

»  Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
czasie prac montazowych.



» Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami o zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

»  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét lun wywotanych przez personel Wykonawcy.

M. MATERIALY

» Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie materiaty dostarczone na budowe posiadaty odpowiednie atesty
i certyfikaty.

»  Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

»  Wszystkie materialy i wyroby dostarczane na budowe beda posiadaty fabryczne opakowania z oznaczeniami

producenta.

»  Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposob zgodny z zaleceniami producenta lub
dostawcy.

»  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

»  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

1. Zrédita uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatow. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania kruszywa bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu Robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc zatwierdzonych przez Kierownika Projektu
bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu. Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwdrnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okre$lonej partii materiatow pod wzgledem jako$ci.
W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:
»  Kierownik Projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
W czasie przeprowadzania inspekcii;
»  Kierownik Projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone
w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jesli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
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przewartosciowany przez Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Kierownika Projektu. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez \Wykonawce.

6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze
wyboru materiatu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

Iv. SPRZET

»  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

»  Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej.

» W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

e Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentaciji projektowe;j i ST.

e  Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonywania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

» Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi kopii dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

o Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

»  Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniony bez jego zgody.

» Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow zlecenia
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do robot.

V. TRANSPORT

» Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu robét.

»  Wykonawca musi uzyska¢ wszelkie niezbedne zezwolenia od wkadz co do przewozu nietypowych fadunkéw.

»  Wykonawca powinien stosowac tylko takie Srodki transportu, ktére nie wplywajg niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i przewozonych materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i sktadowane na budowie wg zalecen producenta.

e Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach organu nadzorujacego.

» Wykonawca bedzie na biezgco usuwat, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V.  WYKONANIE ROBOT
» Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych — przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych, sktadajacych sie na kompletno$é i fachowo$¢ robdt wynikajacych z dokumentacii
projektowej, norm, przepiséw technicznych, warunkéw technicznych, niniejszej specyfikacji, przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, kodeksu pracy oraz zasad sztuki budowlane;.
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» Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

» Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementdw robét zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

» Wyposazy¢ budowe w sprzet mechaniczny do robét ziemnych odpowiedni do iloSci mas ziemnych, gtebokosci
wykopu, czasu, okresu robét ziemnych, zmianowosci iloci $rodkdw transportu i odlegtosci wywozu urobku.

VI.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW
1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Projektu programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczna oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu. Program zapewnienia jako$ci
bedzie zawierat:
a. czesé ogolna opisujaca:
e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
* bhp,
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw Robot,
»  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
» sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow izastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Kierownikowi Projektu;

b. czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzajeiilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

*  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementéw Robdt,

*  sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$é
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét ijakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek ibadan materiatdw oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Kierownika Projektu moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwoé¢ sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Kierownik Projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Kierownik Projektu powinien mie¢ dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
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metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ zjednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Kierownika Projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Kierownika Projektu.

4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Kierownika Projektu. Jezeli wyniki
dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Kierownika Projektu za niewiarygodne, to moze
zadac powtorzenia tych badan. Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnig wymagania Specyfikacji Technicznej to koszty
tych badan ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Kierownikowi Projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedag
przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami Specyfikacii
Technicznej na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Kierownik Projektu moze pobiera¢
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjq Techniczng. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez \Wykonawce.

7. Atesty jako$ci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji
Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczna, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiadaC atest okreSlajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu.
Materiaty posiadajace atesty i urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjg Techniczng to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.
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8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robédt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywaé w szczegoInosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

» uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

» terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw Robét,

*  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

» uwagii polecenia Kierownika Projektu,

» daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw

Robot,
» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie wykonywania
Robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

*  wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Kierownikowi
Projektu do ustosunkowania sie. Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Kierownika Projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Ksigega Obmiaru.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw Robét.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Projektu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujace dokumenty:
*  pozwolenie na budowe,
»  protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
»  protokoty z odbioru Robdt,
» protokoty z narad i ustalen,
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» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

VIl OBMIAR ROBOT, JEDNOSTKA OBMIAROWA

1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, i
Specyfikacjg Techniczna, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiaru Rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika Projektu.

a) Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedq
wyliczone w metrach szeSciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj poprzeczny. llosci, ktére maja
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacii
Technicznych. Powierzchnie bedg obliczane na podstawie pomiaru odlegtosci wzdtuz osi badz tez krawedzi
elementu oraz jego szerokosci. W przypadkach powierzchni nieregularnych nalezy je podzieli¢ na mnigejsze
powierzchnie regularne, obliczy¢ powierzchnie czastkowe i zsumowac.

b) Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Kierownika Projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

c) Wagiizasady wazenia
Wykonawca wskaze dostepne, zalegalizowane urzadzenia wagowe zapewniajace Kierownikowi Projektu
prowadzenie biezacej kontroli wymagan okreslonych w Specyfikacjach Technicznych.

d) Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koAcowym odbiorem Robét, atakze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

IX. ODBIOR ROBOT

1. Ogolne zasady odbioru robét
» Ogodlne zasady odbioru robét wspélne dla zadania inwestycyjnego okresli umowa.
» Sposéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca; nie przewiduje sie zadnych
specyficznych rozwigzan.
» Odbiér odbywat sie bedzie w obecno$ci zamawiajacego, wykonawca przedstawi prace skonczone catkowicie,
przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i dokumentami.
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Przed odbiorem wykonawca wyczySci i posprzata po sobie caty plac rob6t wraz z zapleczem, pozostawiajac po
sobie miejsce w stanie jakim je zastat.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu — zakoriczone elementy robdt,

odbiorowi ostatecznemu.

2. Warunki szczegétowe odbioru robét

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zachowanie wymagan umownych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, zgodnos$¢ ze
stanem faktycznym wynikajacym z dokumentow dotyczacych jakosci materiatow i wyrobow uzytych do robot,
wynikéw pomiarow i badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;j,

dokonac¢ szczegdtowych ogledzin robot,

oceni¢ gotowos¢ obiektu do odbioru i podjecia eksploatacji,

sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentacji do odbioru - w szczegdlnosci badan i sprawdzen oraz dokumentéw
legalizujgcych zastosowane materiaty (certyfikaty, deklaracje zgodnosci).

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
prowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, konfrontacji
z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez inzyniera w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od przyjetych wymagan
i innych wczesniejszych polecen, inspektor ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczace zmian ikorekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen
z wynagrodzenia.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$ci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacija projektowa.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej z
uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne, komisja dokonuje potracen,
oceniajgc pomniejszang wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3. Ocena jakosci odbieranych robot

Oceny jakosci odbieranych rob6t odniesione zostang do:

wymagan okreslonych projektem i Polskimi Normami oraz przyjetymi do stosowania Instrukcjami,
ustalert umownych,
decyzji Inspektora Nadzoru.

X. PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawy ptatnosci i rozliczen okresli umowa o roboty budowlane. Ptatnosci dotyczy¢ bedg robodt
podstawowych i czynnoSci pomocniczych objetych ceng wykonania.

16



Roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg rozliczane osobno, musza sie zawiera¢ w cato$ciowej ofercie
sktadanej na wykonanie prac.

XL DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowa
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ze zmianami z dn. 27 marca 2003 r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony — Dz.
U. Nr 243, poz. 1623 2 2010 r. z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. poz. 2072 z 2004r. z p6zn. zm.)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu dla Zadania: Przebudowa i nadbudowa zwigzana ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku poprzemystowego na budynek warsztatowo-garazowy w ramach zadania:
»Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego otoczeniem z przeznaczeniem na pomieszczenia
warsztatowo-garazowe” wraz z niezbedna infrastruktura dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Robét zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu w ramach robédt przygotowawczych. Przewiduje sie zdjecie darniny z pozniejszym
rozplantowaniem jej w granicach dziatki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w
Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogdine".

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonania Robét zwigzanych ze zdjeciem humusu nalezy wykorzystac: rowniarke, spycharke, koparke i drobny
sprzet reczny — topaty, szpadle inne. Zastosowanie innego sprzetu nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Projektu.

4, TRANSPORT
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek lub przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane usunigcie humusu.

5.3.  Zakres wykonywanych Robét:

*  Humus nalezy zdjg¢ na gteboko$¢ jego zalegania, to jest Srednio 15 cm. W miejscach, gdzie warstwa
humusu jest grubsza niz 15 cm nalezy jq zdjaé na peing gteboko$¢ zalegania.

» Zdjety humus nalezy sktadowaC w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem,
najezdzaniem przez pojazdy. Przewiduje sie odwiezienie na wysypisko humusu nie przewidzianego do
dalszego wykorzystania.

* Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu z powierzchni pasa robot
ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m?) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
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Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wedtug zasad podanych w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Placi sie za metr kwadratowy (m?) zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robét. Cena jednostkowa obejmuje zdjecie
humusu na petna gteboko$¢ jego zalegania wraz z odwozem i sktadowaniem zgodnie z p. 5.2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

ST-02 (04.01.01) KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
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1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza dla Zadania: Przebudowa i nadbudowa
zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania budynku poprzemystowego na budynek warsztatowo-garazowy
w ramach zadania: ,Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego otoczeniem z przeznaczeniem
na pomieszczenia warsztatowo-garazowe” wraz z niezbedng infrastruktura dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina
Kluki.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utoZenia poszczegdinych warstw konstrukcji nawierzchni, pobocza i
Zjazddw, wykonaniem umocnien, zakoniczen przepustéw wedtug Dokumentacji Projektowej oraz profilowaniem i
zageszczaniem podioza. Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy placow.

1.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfikacii
Technicznej "Wymagania ogdine”.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w
Specyfikacji Technicznej ,\WWymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonywania Robét nalezy stosowac:

» rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem, (Kierownik Projektu
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny),

» walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonac recznie. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé
niekorzystnego wptywu na wiasciwos$ci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Nie wystepuije. ]
5. WYKONANIE ROBOT

5.2.  Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine” p. 5.

5.3.  Warunki przystapienia do Robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem Rob6t
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze wykonanie tych Robdt z wyprzedzeniem jest
mozliwe wytacznie za zgoda Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

54.  Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone sg
Roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb
wykonywania musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. W wykonanym
korycie nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezpo$rednio z wykonaniem dolnej warstwy
podbudowy.

5.5.  Profilowanie podioza
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Przed przystapieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Nalezy
usuna¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktdre ma by¢
profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajq uzyskania po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$é
zaakceptowang, przez Kierownika Projektu, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia okreslonego w normie. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem
nie wymagajq dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy wstepnie dogescic 3 - 4 przejéciami Sredniego walca stalowego
gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Do profilowania podtoza mozna stosowac
rowniarki. Sciety grunt moze byé wykorzystany w robotach ziemnych przy formowaniu nasypéw pod zjazdy lub w
inny sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

5.6.  Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nierdwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢é naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany
przez Kierownika Projektu. Zageszczanie podioza nalezy kontrolowaé wediug normalnej proby Proctora,
przeprowadzanej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z
BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia Is powinna wynosi¢ 1,00. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci. W przypadku,
gdy gruboziarnisty materiat podtoza uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza
wg BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

5.7.  Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w Robotach i Wykonawca nie przystepuje
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy odczeka¢ do
czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci Robét
Zasady og6lne kontroli jako$ci Robot podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét
Przed przystapieniem do wykonania Robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, srodkow
transportu oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia Robot zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie Robdt Wykonawca powinien sprawdzac zasoby sprowadzonych materiatéw, prowadzi¢ systematyczne
badania kontrolne w zakresie i z czestotliwoScig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci Robot, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacii.

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m2. Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie
normalnej préby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego
poditoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okres$lié pierwotny i wtorny
modut odksztatcenia podtoza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza¢ 2.2. Wilgotnos¢ gruntdw w czasie zageszczania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na
kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2.

6.4. Badania i pomiary podtoza
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6.4.1. Zageszczenie podioza

Do odbioru zageszczenia podioza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw badan
wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami Srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie
biezacej kontroli zageszczenia. Na odcinkach nie spetniajacych wymagan co do zageszczenia podioze nalezy
spulchnié i roboty powtdrzy¢ w sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.4.2. Cechy geometryczne

a. Nieréwnosci profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwno$ci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 2 metrowa fata co najmniej raz na 50 m. Nierdwnosci nie moga przekraczac 2 cm.

b. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 2 metrowej taty i poziomicy co najmniej raz na 50 m i dodatkowo
we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z
projektem z tolerancja £0.5%.

c. Gteboko$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé co 50m na krawedziach. Réznice pomigdzy rzednymi zmierzonymi
i projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +2cm.

d. Usytuowanie krawedzi nie rzadziej niz co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cmi -2 cm.

e. Szeroko$¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 50 m. Szeroko$¢ nie moze sie rézni¢ od szerokoSci

projektowanej o wigcej niz £2cm.

6.4.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4.2.
powinny byC naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,Wymagania
o0gbine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podioza jest metr kwadratowy [m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robo6t

Odbiér wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza jest dokonywany na zasadach
odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu okre$lonych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
,Wymagania ogdine”.

Koryto uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki

badan przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,Wymagania
ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za metr kwadratowy [m?] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Rob6t na podstawie pomiaréw i badan. Cena jednostkowa
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza obejmuje:

e prace pomiarowe,

* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

»  zaftadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na wysypisko na odlegtosé¢

20 km,

» profilowanie dna koryta lub podtoza,

» zageszczanie do wymaganych wskaznikow zageszczenia,

» utrzymanie koryta lub podtoza,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenia plyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robdt drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP W-wa 1989.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z

kostki betonowej gr. 8 cm szarej dla zadania: Przebudowa i nadbudowa zwiazana ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku poprzemystowego na budynek warsztatowo-garazowy w ramach zadania:
»,Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego otoczeniem z przeznaczeniem na pomieszczenia
warsztatowo-garazowe” wraz z niezbedng infrastruktura dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji. Do produkcji ptyt
drogowych betonowych nalezy stosowac beton klasy B 25 i B 30. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej, w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu kostki powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdéw. Powierzchnia gorna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac:

e 2 mm, dla kostek o grubo$ci < 80 mm,

e 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Powierzchnie powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie powinny by¢ réwne i
proste. Dopuszczalne wady, uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
normie BN-80/6775-03/01 [24]. Sposdb pobierania probek, badania i ocena wynikéw badar powinny by¢ zgodne z
BN-80/6775-03/01 [24].

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor
W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
» 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
» 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza;
* nadtugosci £ 3 mm,
* naszerokosci £ 3 mm,
* nagrubosci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.1.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasiakliwos¢
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Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej
niz 5%.

2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

»  probka nie wykazuje pekniec,

 strata masy nie przekracza 5%,

e  obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek niezamrazanych nie jest

wigksze niz 20%.

~ 2..7. Scieralnos¢
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wigcej niz
4 mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement
Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz "32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.2.2. Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno
by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda
Whasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z receptq
laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos¢ i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Je$li powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie skiada
sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania
podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi€ grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WP = 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnig z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podiozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podtoze gruntowe pod nawierzchnig powinno byé przygotowane
zgodnie z wymogami okre$lonymi w ST-2 04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza".
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5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa. Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo
wodnych, moze stanowi¢:
— grunt ulepszony pospdtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub
inny rodzaj podbudowy okre$lonej w dokumentacji projektowe;.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikdéw zgodne z dokumentacjq projektowq lub zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawieraC si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg,
zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢
do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do rohét.

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na Sciskanie pobiera¢
6 prébek (kostek) dziennie (przy produkciji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza
tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.22 1 2.2.3
i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych ipodiuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjq projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

*  pomierzenie szeroko$ci spoin,
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* sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
»  sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,
» sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nierownosci podtuzne
Nieréwnos$ci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancija £ 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni
Rdznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.

6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznic sig od szerokoSci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robdt. Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych
w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne". Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
*  przygotowanie podfoza,
» ewentualnie wykonanie podbudowy,
* wykonanie podsypki,
» ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 "Wymagania ogoine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robdt,
»  przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),
e dostarczenie materiatow,
* wykonanie podsypki,
e utozenie i ubicie kostki,
*  wypetnienie spoin,
» przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

2B R

o~

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata.

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych —
Wymagania i metody badan.
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1. WSTEP

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych
z wykonaniem warstw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla Zadania: Przebudowa i nadbudowa
zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania budynku poprzemystowego na budynek warsztatowo-garazowy
w ramach zadania: ,Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego otoczeniem z przeznaczeniem
na pomieszczenia warsztatowo-garazowe” wraz z niezbedng infrastruktura dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina
Kluki.

1.3.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

1.4.  Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Robét zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Zakres Robét obejmuje wykonanie
podbudowy z kruszywa gr. 15 ¢cm i 20 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm. 31.5/63 mm stabilizowanego mechanicznie.

1.5.  Okreslenia podstawowe

1.5.1.  Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy
wilgotno$ci optymalne;.

1.5.2. Pozostate okreslenia
Sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogdine”.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Ogdlne wymagania

dotyczace Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren
zwiru wiekszych od 8 mm. Dopuszcza sie réwniez stosowanie zuzla jako materiatu do wykonania podbudowy.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okre$lona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna biec pomiedzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa famanego i ula wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie do podbudowy pomocniczej

Sito kwadratowe [mm] Uziarnienie 0/63 mm Uziarnienie 0/31.5 mm
Przechodzi przez sito [%)] Przechodzi przez sito [%)]
63 100 -
315 76 - 100 100
16 57-93 77-100
8 42-75 52-175
4 28 - 58 37-58
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2 19-42 26-42
0.5 10-24 14-24
0.075 3-12 4-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie przebiega¢ od dolnej do gornej krzywej granicznej uziarnienia
na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadane;
jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji
przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.2.2. Wilasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wasciwosci kruszywa.

e e Wymagania
L.p. Wiasciwosci badane wediug Kruszywo I);maie Fuzel
1 Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 10 10
2 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 40
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie wigcej niz 1 1
4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda | lub I 30-70
Scieralnoé w bebnie Los Angeles,
5 - ubytek masy po petnej liczbie obrotow, %, nie wigkszy niz 50 50
- po 1/5 liczby obrotéw 30 30
6 Nasigkliwos¢, %, nie wigcej niz 5 6
Mrozoodporno$¢ ziaren wiekszych od 2 mm, po 25 cyklach zamrazania i
7 . LT 10 10
odmrazania, ubytek masy, %, nie wiecej niz
8 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, nie wiecej niz [%)] - 1
9 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %, nie wiecej niz 1 2
10 Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz 60 60

2.3. Zrédia materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Kierownika Projektu. Zrodta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wyniki badan laboratoryjnych tacznie
z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatdw. Materialy z zaproponowanego przez
Wykonawce zrodta beda zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika Projektu, jezeli dostarczone przez
Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Kierownika Projektu wykaza zgodnos¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrodita materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédia bedg przez

Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktdre nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudow z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

a. mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujace wodg,

b. réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

c. walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny
by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywaé sie w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany by nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania Rohét
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogélne"

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa pospotki lub
warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem. JeZeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady
to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych przez Kierownika Projektu.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa, uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoinych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowq
lub wedtug zalecen Kierownika Projektu z tolerancjami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Paliki lub
szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny byC wcze$niej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane
w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw
lub linek do wytyczenia Robot i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkdéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja
powinno by¢ przed zageszczeniem zastapione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.5. Zageszczanie

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o
spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika
zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byC rdwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
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przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Natomiast jeZeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od
optymalnej, materiat w roziozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i réwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢
przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1%, -2%.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak réwniez wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i
mréz.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymag¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli wystapi
mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Zasady ogélne kontroli jakosci Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
Robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie Robét
Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie Robét przy budowie podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych
mechanicznie podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych i zula
wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna pomerz-chma
. o . podbudowy przypadajaca na
dziennej dziatce roboczej . .
jedno badanie [m?]
1 Uziarnienie kruszywa
2 Wllgotnosc' kruszywa ’ 400
3 Zageszczenie kruszywa
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5 Stopien przekruszenia ziaren
6 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych
7 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych 4000
8 Granica ptynnosci . L,
— — i przy kazdej zmianie zrodta
9 Wskaznik plastycznosci
v kruszywa
10 Mrozoodporno$é¢
11 Scieralnoé¢
12 Wskaznik piaskowy

6.3.1. Badania wiasciwosci kruszywa

W czasie Robdét Wykonawca bedzie prowadzit badania wiasciwosci kruszywa, okreslone w tablicy w p.2.
Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych powinno by¢ przez Wykonawce badane co najmniej
dwukrotnie dla kazdej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2 warstwy. Prébki nalezy pobieraé w sposéb
losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ biezaco przekazywane
Kierownikowi Projektu. Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w p. 2.
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwo$cig gwarantujacg zachowanie jako$ci robdt, lecz nie
rzadziej niz raz na 4000 m2 wykonanej podbudowy, a takze w przypadku zmiany zrodta pobierania materiatow i w
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innych przypadkach okreslonych przez Kierownika Projektu. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez
Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Kierownika Projektu.

6.3.2. Badania wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej okreslonej wg normalnej proby Proctora, wg PN-
88B-04481 z tolerancja +1%, -2%. Wilgotno$¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-77B-06714/17 przynajmniej
dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz w jednym punkcie na 400 m2, przy ocenie
zageszczenia warstwy.

6.3.3. Badania zageszczenia

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wg normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zageszczenie nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwéch
punktach, wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m2, wg BN-
77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu
na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych VSS
w tym przypadku jeden (wg normy) jeden raz na 3000 m2 lub wedtug zalecen Kierownika Projektu.

6.4. Badania wykonanej warstwy
Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie przedstawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Wyszczegdlnienie badan

. . Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
i pomiaréw

Lp.

Podczas budowy:
- w 3 punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej lecz
1 Grubos¢ warstwy nie rzadziej niz 1 na 400 m?
Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

Nos$no$¢ i zageszczenie wg

2 L Raz na 3000 m?
obcigzen ptytowych
3 Szeroko$¢ 10razyna 1 km
4 Réwnos¢ podtuzna W spos6b ciggty planografem albo co 20 m fatg,
5 Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km tatg 2 — metrowa,
6 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
7 Rzedne co50m
8 Uksztattowanie osi w planie co50m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych: na poczatku i na koricu kazdej krzywej przejSciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku
poziomego.

6.41. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400 m?
podbudowy. Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubos$ci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci warstw nie
powinny przekracza¢ +10%, -15%.

6.4.2. Nos$nosc¢ i zageszczenie warstw wg obciazen ptytowych

Nalezy wykona¢ pomiary no$nosci podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych, zgodnie z BN-64/8931-
02. Obcigzenia nalezy wykonaé nie rzadziej ni raz na 3000 m2, lub wg zalecen Kierownika Projektu. Podbudowa
zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci podane ponize;j.
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Pierwotny modut odksztatcenia warstwy z kruszywa powinien byC wigkszy niz M'e=60 MPa, wtorny modut
odksztatcenia min. M"e2120 MPa.

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uznaC za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtdrnego modutu
odksztatcenia ME” do pierwotnego modutu odksztatcenia ME’, mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, jest
nie wiekszy od 2,2:

Me” /Mg’ < 2,2
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyc¢ tatg 4-metrowg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-
04, z czestotliwosci podana w tablicy w p.6.4. Nierdbwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowa fatg z
czestotliwoscia jak wyzej. Nierdwnosci nie powinny przekraczaé:

o 20 mm dla podbudowy z kruszywa tamanego.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 2-metrowej faty i poziomicy z czestotliwo$cig podang w tablicy w p.
6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjq +0,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy
Rzedne podbudowy nalezy sprawdza¢ co 100 m. Rdznice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie
powinny przekraczac:

e od +1do -2 cm dla podbudowy z kruszywa tamanego.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzi¢é w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £5 cm w kazdym punkcie na catej dtugosci.

6.4.3.5. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 20 razy na 1 km. Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie
od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan dotyczacych uziarnienia i wtasciwosci podanych w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace tych wymagan zostaty
wbudowane to beda, na polecenie Kierownika Projektu, wymienione przez Wykonawce na wtasciwe, na koszt
Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztdéw poniesionych przez Zamawiajacego.

6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.6.4.3.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.

6.5.3. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstw w obecnosci Kierownika Projektu, z czestotliwo$cig podang
w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otwordw grubo$¢ warstw powinna by¢ co najmniej réwna projektowanej, a
w zadnym otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wiekszy od 10%. Jezeli warunek ten nie jest spemiony
Wykonawca wykona, na wiasny koszt, w obecnosci Kierownika Projektu, dodatkowe otwory w celu identyfikacji
powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
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Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych
Robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewlasciwe zageszczenie podbudowy

Do odbioru zageszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikow
badan wskaznika zageszczenia, wraz z warto$ciami $rednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na
podstawie biezacej kontroli zageszczenia. Na odcinkach nie spetniajgcych wymagan co do zageszczenia
podbudowy nalezy materiat spulchni¢ i Roboty powtorzy¢ w sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.5.5. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy
Jezeli no$noé¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zlecone przez Kierownika Projektu, na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?], wykonanej podbudowy oraz warstwy konstrukcji z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosciach okre$lonych w Dokumentaciji Projektowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robo6t
Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz na
zasadach odbioru cze$ciowego i koricowego okreslonych w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowego [m? wykonania warstw konstrukcji z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosciach 15, 20 cm i uziarnieniu 0/31,5 mm obejmuie:
*  prace pomiarowe,
» sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
*  przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,
» dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
e roztozenie mieszanki,
e zageszczenie roziozonej warstwy,
*  przeprowadzenie pomiarow i badan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
» utrzymanie podbudowy w czasie Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okre$lenia.
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okre$lenia.

PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okre$lenia.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
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PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci siarki metodg bromowa.

ST-05 (08.01.01) KRAWEZNIKI BETONOWE
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikow na fawie z oporem
i opornikéw na tawie betonowej w ramach zadania: Przebudowa i nadbudowa zwiazana ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku poprzemystowego na budynek warsztatowo-garazowy w ramach zadania:
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»Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego otoczeniem z przeznaczeniem na pomieszczenia
warsztatowo-garazowe” wraz z niezbedng infrastruktura dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki.

2. ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem kraweznikdw i
opornikéw betonowych.
Zakres Robét obejmuije:
* wykonanie fawy z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki betonowe,
» ustawienie kraweznikow betonowych 15 x 30 x 100cm na tawie betonowej i podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 5 cm z zamknigciem spoin piaskiem.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace plac z nawierzchni z kostki betonowe;j

tawa — warstwa noéna stuzaca do umocnienia kraweznika lub opornika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika
na grunt.

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podiozu na tawie.
4, MATERIALY

Wszystkie wymagania uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrodta materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét
nie pézniej niz 3 tygodnie. Preferowane sg wyroby i wytwornie posiadajace Aprobate Techniczng IBDIM.

4.1. Krawezniki betonowe.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ kraweznika drogowego prostokatnego lub trapezowego, jednowarstwowego
gatunku |,
Krawezniki i oporniki powinny by¢ wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania:

» Klasa nie nizsza niz C 25/30,

» Nasigkliwos¢ nie wigksza niz 4%,

*  Mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150,

«  Scieralno$é na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci nie wigksza niz 3.5 mm.

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementdw powinny by¢
rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gtéwnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiarow:

e dla wysoko$ci £ 3 mm,

» dla szerokosci + 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac
zgodnie z PN-B-10021.

4.2. Materiaty na podsypke i wypetnienie szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi.

Nalezy stosowac¢ mieszanke cementowo — piaskowa;
e 1.4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701 iz piasku naturalnego
spetniajacego wymagania PN-B-06712,
e 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-
06711

4.3. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych.
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Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej nalezy stosowac bitumiczng mase zalewowa wg BN-74/6771-04. Do
masy zalewowej stosowac asfalt drogowy D100 lub mieszaning asfaltéw drogowych tak dobrang, aby jej penetracja
okreslona wg PN-C-04134 wynosita 90 + 120 w temp. 25°C.
Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowac¢ wypetniacz wapienny oraz wetne mineralng gatunku II. Wskazane
jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajacych wtasciwosci asfaltu, np. paki ttuszczowe, zywice syntetyczne.
Wiasciwosci masy zalewowej:

— temperatura migknienia PiK — 54 + 65°C,

- plynnos¢ osiggalna w temp. nie wyzsza niz 180°C,

—  splywnos¢ mierzona w blasze falistej w temp. 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm,

—  zdolnos¢ wypetniania szczelin w temp. 180 + 200°C bez utraty wtasciwosci,

— odporno$¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.

4.4. Materiaty do posadowienia kraweznikow i opornikéw.

Krawezniki 15 x 30 x 100 posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach 30 x 30 cm lub 10x22 cm. Lawa
wykonana z betonu klasy C12/15. Do wykonania betonu nalezy uzy¢:
— cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiego z dodatkami,
— uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak drobne, aby mieszanka wykazywata maksymalng szczelnos¢ i
urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Krawezniki i oporniki powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek o przekiadek lub na paletach transportowych. Cement
mozna przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce. Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym
placu w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych frakcji i rodzajéw.

5. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo — piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

koparko — tadowarek — do transportu kraweznikéw na placu budowy,

nosidet.

Do wytwarzania betonu na tawy:

— wytwornia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania sktadnikdw,

— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

6. TRANSPORT

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 75% wytrzymato$ci gwarantowanej. W trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadkach i przektadkach drewnianych dtugoscig
w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie
przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢é umieszczone na palecie transportowej. W
przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty co 50 sztuke. Oznaczenie na palecie powinno
zawieraC co najmniej:

e 0znaczenie wyrobu,

o znak wytworni,
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» date produkciji.
Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

7. WYKONANIE ROBOT
7.1. Lawa betonowa

Lawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywaé zgodnie
z PN-B-06251 z betonu C12/15, przy czym nalezy stosowa¢ minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa.

Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy
podioze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do
jej zageszczenia. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej
mieszanki. Bezpo$rednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje
nalezy rozpoczaé¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia co najmniej 3 dni do 7
dni w czasie suchej pogody.

7.2. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikow i opornikéw na tawie betonowej wykonuije sie na podsypce cementowo — piaskowej 1:4,
grubosci 5 cm po zageszczeniu. Krawezniki i oporniki nalezy wykonywa¢ ze spoinami szerokosci 5 + 8 mm,
minimum co 50 m stosowa¢ szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowej. Przy uktadaniu
opornikéw na tukach nalezy stosowa¢ oporniki o dtugosci 50 cm.

7.3. Wypetnianie spoin.

Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo — piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci€ i
zmy¢ woda. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masg zalewowg po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na
petng gteboko$¢ i osuszeniu.

8. KONTROLA ROBOT
8.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Dwa tygodnie przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien dostarczy¢ do niezaleznego laboratorium 6
probek kraweznikow, o wadze 1 -2 kg. Wyniki badarn Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji.

8.2. Badania w czasie wykonywania roboét.

Kontrola wykonania fawy betonowe;j.

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb. Wymiary tawy, dopuszczalne odchytki to dla wysokosci £10% wysokosci, dla
szerokosci £20%. Rownos¢ gornej powierzchni tawy mierzona tatg 3 m — nierdwnos$ci nie moga przekracza¢ 1 cm
na kazde 100 mb.

Kontrola utozenia kraweznikéw i opornikow.
Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw i opornikow mierzona tatg 3 m — nierdwnosci nie moga przekraczac 0.5
cm na kazde 100 mb.

Kontrola wypetnienia spoin.

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ co najmniej raz przy wykonywaniu robé6t i w przypadkach
watpliwych. Wytrzymatosé na sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa. Szeroko$¢ i doktadno$é
wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢ mie¢ szerokos¢ ok. 5 mm.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
humusowania terenu i obsiania trawa w ramach zadania pn.: Przebudowa i nadbudowa zwiazana ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku poprzemystowego na budynek warsztatowo-garazowy w ramach zadania:
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»Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego otoczeniem z przeznaczeniem na pomieszczenia
warsztatowo-garazowe” wraz z niezbedna infrastruktura dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki.

1.2.Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3.Zakres Robét objetych SST
Roboty beda wykonywane w celu umocnienia terenu przy obiekcie i chodniku poprzez humusowanie i obsianie
trawg, gr. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w SST
,Wymagania Ogdlne”.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Roboét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Kierownika Projektu. Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w SST ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami do umocnienia skarp sg;
— humus pozyskany z robot przygotowawczych,
— nawozy sztuczne,
— nasiona traw,

2.1.Humus
Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych. Humus powinien by¢
pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Jako humus nalezy wykorzystaé
miejscowq ziemie urodzajng zdjeta przy wykonywaniu rob6t ziemnych, po przygotowaniu do wykorzystania przez
usuniecie zanieczyszczen, korzeni i kamieni. Warto$¢ wspétczynnika pH humusu powinna miesci¢ sie w granicach
od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu nie spetniajacego tego wymogu a takze doprowadzanie roz$cielonego humusu
do zadanej kwasowo$ci przez wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.

2.2.Nawozy sztuczne
Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszanka zawierajgcg co najmniej 10% azotu,15% kwasu ortofosforowego i 10%
weglanu potasowego albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

2.3.Nasiona traw
Wybér gatunku nalezy dostosowa¢ do warunkdéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia.
Najlepiej nadajq sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste i drobne korzonki. Jesli
Kierownik Projektu nie ustali inaczej, to do obsiania skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogéine dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci wykonywanych Rob6t, zarowno w miejscu tych Robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, SST
i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie Rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Wykonawca usunie na wiasny koszt z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i wymaganiom
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sformutowanym w Dokumentacji Projektowej, SST oraz wskazaniach Kierownika Projektu. Uzywany sprzet
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania
Ogolne”, p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania umocnienia skarp
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do robot ziemnych,
ujetego w PZJ:

—  koparki,

— spycharki,

—  zgarniarki,

- réwniarki,

— sprzet zageszczajacy (walce, ubijaki).

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
wiasciwosci wykonywanych Robot. Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

4.2. Transport

Transport gruntu z wykopu oraz dowiezienie materiatow wymienionych w p. 3 mozna dokona¢ dowolnym Srodkiem
transportu.

4.3.Zanieczyszczenia
Zanieczyszczenia powstate podczas przygotowania humusu do powtérnego zabudowania nalezy odwiez¢ na
wysypisko.

4.4. Obowiazki

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez biezace usuwanie resztek
humusu naniesionych kotami pojazdéw oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia Robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przygotowanie skarp do roztozenia trawnika
Skarpy powinny zosta¢ przygotowane i wyprofilowane przez $ciecie nieréwnosci i zageszczenie. Humus do
roztozenia na skarpach powinien by¢ przygotowany przez usuniecie zanieczyszczen, darniny, korzeni efc.
Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zosta¢ odwiezione i zutylizowane. Humus nalezy rozscieli¢
na powierzchni skarp gruboscig nie mniejszg niz 10 cm i lekko zageszczony (do stopnia uniemozliwiajacego
obsypywanie sie po powierzchni skarpy). Humus powinien zosta¢ nawieziony i podlany woda.

5.2.Wymagania
Najwieksze zagtebienie powierzchni skarpy umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane tatg 3 metrowg
moze wynosi¢ 5 ¢m, obsianie mieszankg traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - niedopuszczalne jest prowadzenie Robdt w okresie zimowym, przy temperaturach otoczenia
nizszych od 0IC, w czasie i po opadach $niegu oraz na zamarznietym podtozu, nie zaleca sie prowadzenia Robot
w czasie upatéw; uktadanie trawnika w tym okresie wymaga bardzo intensywnego podlewania, dopuszczalne
odchylenie prefabrykatow od projektowanej linii w planie + 1 cm na kazde 100 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci Robét polega na sprawdzeniu wymogdéw podanych w p. 2 5.
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1.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m:) wykonanego umocnienia.

9.

ODBIOR ROBOT

Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu na zasadach okreslonych w SST ,Wymagania Ogéine”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za metr kwadratowy (m2) umocnienia terenu przez humusowanie i obsianie nasionami traw, gr. 10cm.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

zakup wszystkich niezbednych materiatdw,

lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,

zatadunek i odwdz pozostato$ci z przygotowania humusu do powtérnego wbudowania wraz z kosztami
utylizaciji,

utozenie humusu wraz z zageszczeniem,

nawozenie,

podlanie wodg i pielegnacja,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

oznakowanie Robo6t i jego utrzymanie.

wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg SST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.
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