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! WSTEP

1. Zakres stosowania ST
ST jest jedng z podstaw do opracowania kosztorysu inwestorskiego, a ponadto stanowi istotne przyblizenie
przedmiotu zamdwienia.
ST jako integralna cze$¢ zamdwienia stanowi rowniez jedng z podstaw zawarcia umowy o roboty budowlano —
montazowe, a zatem jest rowniez dokumentem odniesienia w ewentualnych sporach powstatych w trakcie
realizacji kontraktu.

2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ST jest okre$lenie wymagan ogoinych dotyczacych sposobu wykonania i odbioru robét
budowlanych zwiazanych z realizacjg inwestycji: ,BUDYNEK ZLOBKA SAMORZADOWEGOWRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ BUDOWA KABLOWEJ LINIl OSWIETLENIA ULICZNEGO”, dz. nr 683
i 687/2 obreb Kluki, gmina Kluki.
Podstawa opracowania specyfikaciji:

— zalozenia od Inwestora

— kosztorys opracowany w ramach niniejszej umowy

- Wwizja lokalna.

3. Zakres rohét budowlanych
*  przygotowanie placu budowy,
*  roboty ziemne,
* nawierzchnie i podbudowy.

4. Nazwy i kody zaméwierh wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
o CPV45112710-5 ,Roboty w zakresie ksztattowania terendw zieleni przez Inwestora i Projektanta”.
e CPV 45100000-8 ,Przygotowanie terenu pod budowe”.
» CPV45233222-1 ,Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania”

5. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami i okre$leniami podanymi w
opracowaniu pt. ,0golne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — wymagania ogéine”.

5.1. Budowla drogowa
obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa, (droga) albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezef).

5.2. Chodnik
wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

5.3. Dziennik Budowy
opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawca i
Projektantem.

5.4. Kierownik Projektu
osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

5.5. Jezdnia
czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

5.6. Korona drogi
jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

5.7. Konstrukcja nawierzchni



uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

5.8. Koryto
element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

5.9. Ksiega Obmiaru
akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
Ksiedze Obmiaru podlegajq potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

5.10. Laboratorium
drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz Robét.

5.11. Materiaty
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robédt, zgodne z Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5.12. Nawierzchnia
warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

» Warstwa Scieralna
gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

» Warstwa wigzaca
warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe

» Warstwa wyréwnawcza
warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

* Podbudowa
dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie
z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

* Podbudowa zasadnicza
gbrna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub
dwoch warstw.

* Podbudowa pomocnicza
dolna czes$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem
wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwy mrozoochronng, odsaczajacq lub
odcinajaca.

» Warstwa mrozoochronna
warstwa, ktdrej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

» Warstwa odcinajaca
warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej
powyzej.

» Warstwa odsaczajaca
warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

5.13. Niweleta
wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

5.14.  Objazd tymczasowy
droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.

5.15.  Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢
zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z tolerancjqg okreslong przez Kierownika Projektu.



5.16.  Podtoze
grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

5.17. Podtoze ulepszone
gérna warstwa podtoza, lezaca bezpo$rednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejscia ruchu
budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

5.18.  Polecenie Kierownika Projektu
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

5.19.  Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

5.20.  Przedsiewziecie budowlane
kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

5.21.  Przeszkoda sztuczna
dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

5.22.  Przetargowa Dokumentacja Projektowa
Cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

5.23.  Rekultywacja
Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

5.24.  Rysunki
cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

5.25.  Przedmiar Robét
wykaz Robdt z podaniem ich ilosci.

5.26.  Zadanie budowlane
cze$C¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

I. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

» Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych — przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych, sktadajacych sie na kompletno$¢ rob6t wynikajacych z norm, przepiséw
technicznych, warunkéw technicznych, niniejszej specyfikacji, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
kodeksu pracy oraz zasad sztuki budowlanej.

» Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary
robot, @ wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
byty zawarte w catej dokumentac;ji.

» Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjg techniczna, sztuka budowlang i poleceniami Inspektora Nadzoru.

» Nie wywigzywanie sie z jakiegokolwiek z wyzej wymienionych warunkéw moze by¢ podstawg do zerwania
kontraktu z winy Wykonawcy z catg konsekwencijg skutkow wynikajacych z umowy.

» Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

» Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej sa uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

» Przy wykonywaniu robo6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujace, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. Wykonawca ma réwniez obowigzek

7



stosowania sie do tresci i postanowien obowigzujacych norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych i $wiadectw
dopuszczenia, réwniez tych ktére nie sa wyszczegolnione w dokumentacji.

» Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a w razie ich
wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

» Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatéw spetniajacych wymagania projektu budowlanego i
specyfikaciji techniczne;.

» Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych ijakosciowych dostarczonych
materiatow.

» Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
Ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

» Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z brakiem jego przyjecia i brakiem zaptaty.

» Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie materiatéw do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét.
Sposéb sktadowania materiatow winien zapewnia¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, zachowanie
jakosci i wiasciwosci oraz dostepno$¢ do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania powinny by¢
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem luz poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1. Organizacja robot budowlanych
Organizacja robdt musi uwzgledni¢ specyfike inwestycji i wynikajace stad ograniczenia. Roboty nalezy
zorganizowac i oznakowac tak, aby ucigzliwo$¢ wykonywanych prac, dla mieszkarcéw byfa jak najmniejsza, lecz
jednocze$nie zapewniata bezpieczenstwo osobom wykonujgcym roboty drogowe i bezpieczenstwo 0sdb
postronnych.

2. Organizacja placu budowy

o Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy ze
wskazaniem punktéw poboru wody i pradu.

» Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

» Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw i inne niezbedne $Srodki do ochrony
robot.

» Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
organem nadzorujgcym.

 Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji prowadzenia robot.

» Teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien zwigzanych ze zmiana organizacji ruchu.

» Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna, chyba, Ze strony umowy postanowig inaczej.

3. Ochrona i utrzymanie rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania przez Inwestora potwierdzenia zakonczenia robot.

Utrzymanie stanu robdt powinno byé prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ prace zmierzajace do prawidtowego utrzymania robét,
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4, Zabezpieczenie interesow osob trzecich

» W przypadku przypadkowego uszkodzenia mienia osob trzecich Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie drég i dojazdéw w
czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemnie, takie jak
rurociagi, kable, itp. oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

5. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska.

Ewentualne opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska naturalnego obciazajg Wykonawce.

W okresie trwania budowy i robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb i mienia wynikajacych ze skazen, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie dziatania Wykonawcy.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw,
sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych, a takze na zanieczyszczenie odpadami, rozprzestrzenianie
hatasu, mozliwo$¢ powstania pozaru.

6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
czasie prac montazowych.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami o zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét lun wywotanych przez personel Wykonawcy.

M. MATERIALY
Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie materiaty dostarczone na budowe posiadaty odpowiednie
atesty i certyfikaty.
Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.
Wszystkie materialy i wyroby dostarczane na budowe bedg posiadaly fabryczne opakowania z
oznaczeniami producenta.
Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposob zgodny z zaleceniami producenta lub
dostawcy.



* Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.
»  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robat.

2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatow. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania kruszywa bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu Robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc zatwierdzonych przez Kierownika
Projektu bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar Kontraktu. Z
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykop6w w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w Kontrakcie. Eksploatacja Zrodet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdw pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg
zachowane nastepujgce warunki:
» Kierownik Projektu bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji;
» Kierownik Projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jesli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosé do Robét i byty dostepne do
kontroli przez Kierownika Projektu. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

6. Wariantowe stosowanie materialow
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze
wyboru materiatu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

Iv. SPRZET

»  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

»  Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej.

» W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

e Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentacii projektowej i ST.

» Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.

» Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi kopii dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

o Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

»  Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniony bez jego zgody.

» Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow zlecenia
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do robét.

V. TRANSPORT

» Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu robét.

» Wykonawca musi uzyska¢ wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkéw.

»  Wykonawca powinien stosowa¢ tylko takie Srodki transportu, ktére nie wplywajg niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i przewozonych materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i sktadowane na budowie wg zalecen producenta.

e Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach organu nadzorujacego.

» Wykonawca bedzie na biezgco usuwat, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V.  WYKONANIE ROBOT

» Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych — przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych, sktadajacych sie na kompletnos¢ i fachowo$¢ robét wynikajacych z
dokumentaciji projektowej, norm, przepiséw technicznych, warunkéw technicznych, niniejszej specyfikacii,
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, kodeksu pracy oraz zasad sztuki budowlane;.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

» Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie wszystkich elementow rob6t zgodnie
z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

»  Wyposazy¢ budowe w sprzet mechaniczny do robét ziemnych odpowiedni do ilosci mas ziemnych, gtebokosci
wykopu, czasu, okresu robét ziemnych, zmianowosci iloéci $rodkdw transportu i odlegtosci wywozu urobku.

VI.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW
1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Projektu programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
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kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczna oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu. Program zapewnienia
jako$ci bedzie zawierac:
a. czes¢ ogolna opisujaca:
e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
* bhp,
» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw Robot,
»  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
» sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow izastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Kierownikowi Projektu;

b. czesé szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

»  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementdéw Robdt,

*  Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$é
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét ijakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek ibadan materiatdw oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Kierownika Projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz Robét z czestotliwosciq zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badar i
ich czestotliwoS¢ sq okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Kierownik Projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Kierownik Projektu powinien mie¢ dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

3. Pobieranie prébek.
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ zjednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
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ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Kierownika Projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Kierownika Projektu. Jezeli
wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Kierownika Projektu za niewiarygodne, to
moze zada¢ powtorzenia tych badan. Jezeli wyniki si¢ potwierdzg i spetnig wymagania Specyfikacji Technicznej
to koszty tych badan ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Kierownikowi Projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq
przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy iproducenta materiatéw. Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot
z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Kierownik Projektu moze pobieraC probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robét z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjg Techniczna. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacii
Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sq wymagane przez Specyfikacje Techniczng, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu.
Materiaty posiadajace atesty i urzadzenia - wazne legalizacie mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjg Techniczna to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczeristwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
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» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
» uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
» terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw Robét,
*  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
» uwagi i polecenia Kierownika Projektu,
» daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw
Robot,
»  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie wykonywania
Robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
» dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
»  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Kierownikowi
Projektu do ustosunkowania sie. Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Kierownika Projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Ksigega Obmiaru.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw Robét.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Projektu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, nastepujace dokumenty:
*  pozwolenie na budowe,
»  protokoty przekazania Terenu Budowy,
*  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
»  protokoty z odbioru Robét,
e protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika Projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

VIl OBMIAR ROBOT, JEDNOSTKA OBMIAROWA

1. Ogolne zasady obmiaru Roboét
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, i
Specyfikacjg Techniczna, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projekiu o zakresie obmierzanych Robo6t i
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terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piSmie. Obmiar gotowych Rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika Projektu.

a) Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w metrach sze$ciennych jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekréj poprzeczny. llosci, ktore maja
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Powierzchnie bedg obliczane na podstawie pomiaru odlegtosci wzdtuz osi badz tez krawedzi
elementu oraz jego szerokosci. W przypadkach powierzchni nieregularnych nalezy je podzieli¢ na mniejsze
powierzchnie regularne, obliczy¢ powierzchnie czastkowe i zsumowac.

b) Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Kierownika Projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

c) Wagiizasady wazenia
Wykonawca wskaze dostepne, zalegalizowane urzadzenia wagowe zapewniajace Kierownikowi Projektu
prowadzenie biezacej kontroli wymagan okreslonych w Specyfikacjach Technicznych.

d) Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koAcowym odbiorem Robét, atakze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

IX. ODBIOR ROBOT

1. Ogodlne zasady odbioru robé6t
» Ogodlne zasady odbioru robét wspélne dla zadania inwestycyjnego okresli umowa.
» Sposbb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawcg; nie przewiduje sie zadnych
specyficznych rozwigzan.
» Odbiér odbywat sie bedzie w obecno$ci zamawiajacego, wykonawca przedstawi prace skonczone catkowicie,
przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i dokumentami.
» Przed odbiorem wykonawca wyczysSci i posprzata po sobie caly plac robét wraz z zapleczem, pozostawiajac
po sobie miejsce w stanie jakim je zastat.
» Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu — zakoriczone elementy robot,
— odbiorowi ostatecznemu.

2. Warunki szczegotowe odbioru robot

* W trakcie odbioru nalezy:

— sprawdzi¢ zachowanie wymagan umownych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, zgodnos¢ ze
stanem faktycznym wynikajacym z dokumentéw dotyczacych jakosci materiatow i wyrobdw uzytych do
robét, wynikéw pomiaréw i badan,

— sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
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dokonac szczegotowych ogledzin robot,

oceni¢ gotowos¢ obiektu do odbioru i podjecia eksploatacji,

sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentacji do odbioru - w szczegdlnosci badan i sprawdzen oraz dokumentéw
legalizujacych zastosowane materialy (certyfikaty, deklaracje zgodnosci).

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
prowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary,
konfrontacji z dokumentacjq projektowa i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez inzyniera w czasie odbioru, Zze wystepujq odchylenia od przyjetych
wymagan i innych wczesniejszych polecen, inspektor ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen
Z wynagrodzenia.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne, komisja dokonuje
potracen, oceniajac pomniejszang wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3. Ocena jakosci odbieranych robot

Oceny jakosci odbieranych robét odniesione zostang do:

wymagan okreslonych projektem i Polskimi Normami oraz przyjetymi do stosowania Instrukcjami,
ustalen umownych,
decyzji Inspektora Nadzoru.

X. PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawy ptatnosci i rozliczen okresli umowa o roboty budowlane. Ptatnosci dotyczy¢ bedg robodt
podstawowych i czynno$ci pomocniczych objetych ceng wykonania.
Roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg rozliczane osobno, musza sie zawiera¢ w cato$ciowej ofercie
sktadanej na wykonanie prac.

XL DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowa
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ze zmianami z dn. 27 marca 2003 r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony —
Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r. z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. poz. 2072 z 2004r. z p6zn. zm.)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru Robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu dla Zadania: ,BUDYNEK ZLOBKA SAMORZADOWEGOWRAZ
ZNIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ BUDOWA KABLOWEJ LINII OSWIETLENIA
ULICZNEGO”, dz. nr683i687/2 obreb Kluki, gmina Kluki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu irealizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Robot zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu w ramach robot przygotowawczych. Przewiduje sie zdjecie darniny z pozniejszym
rozplantowaniem jej w granicach dziatki.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w
Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogdine".

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonania Robot zwigzanych ze zdjeciem humusu nalezy wykorzystac: rowniarke, spycharke, koparke i
drobny sprzet reczny — topaty, szpadle inne. Zastosowanie innego sprzetu nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem
Projektu.

4. TRANSPORT
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek lub przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2.Wymagania ogdine
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane usunigcie humusu.

5.3.Zakres wykonywanych Robét:

» Humus nalezy zdja¢ na gtebokos¢ jego zalegania, to jest Srednio 15 cm. W miejscach, gdzie warstwa
humusu jest grubsza niz 15 cm nalezy jg zdja¢ na petng gtebokos¢ zalegania.

o Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Przewiduje sie odwiezienie na wysypisko humusu nie
przewidzianego do dalszego wykorzystania.

» Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu z powierzchni pasa robot
ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m2) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
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Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wedtug zasad podanych
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne”.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Placi sie za metr kwadratowy (m?) zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robét. Cena jednostkowa obejmuje zdjecie
humusu na petna gteboko$¢ jego zalegania wraz z odwozem i sktadowaniem zgodnie z p. 5.2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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1. WSTEP

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza dla Zadania: ,BUDYNEK ZLOBKA
SAMORZADOWEGOWRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ BUDOWA KABLOWEJ
LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO”, dz. nr 683 i 687/2 obreb Kluki, gmina Kluki.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utoZenia poszczegdinych warstw konstrukcji nawierzchni, pobocza i
Zjazddw, wykonaniem umocnien, zakoniczen przepustéw wedtug Dokumentacji Projektowej oraz profilowaniem i
zageszczaniem podioza. Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy placow.

1.4.0Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfikacji
Technicznej "Wymagania ogdine”.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w
Specyfikacji Technicznej ,\WWymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonywania Robét nalezy stosowac:

» réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem, (Kierownik Projektu
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny),

» walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonac recznie. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé
niekorzystnego wptywu na wiasciwos$ci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Nie wystepuije. )
5. WYKONANIE ROBOT

5.2.0g6lne zasady wykonywania Robot
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine” p. 5.

5.3.Warunki przystapienia do Robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
Robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze wykonanie tych Robot z wyprzedzeniem jest
mozliwe wytacznie za zgoda Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.4.Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone sq
Roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6ét o matym zakresie. Sposéb
wykonywania musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Grunt odspojony w czasie wykonywania
koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej .
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. W wykonanym
korycie nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezpo$rednio z wykonaniem dolnej warstwy
podbudowy.
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5.5.Profilowanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Nalezy
usunag btoto i grunt, ktdry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢
profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskania po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$é
zaakceptowang przez Kierownika Projektu, dowiez¢ dodatkowy grunt spetiajacy wymagania obowiazujace dla
gbrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zage$cié
warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia okreslonego w normie. Jezeli rzedne podtoza przed
profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do
profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy wstepnie dogesci¢ 3 - 4 przejéciami Sredniego
walca stalowego gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Do profilowania
podioza mozna stosowaé réwniarki. Sciety grunt moze by¢ wykorzystany w robotach ziemnych przy formowaniu
nasypow pod zjazdy lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

5.6.Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nierdwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢é naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany
przez Kierownika Projektu. Zageszczanie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzanej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub I1). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z
BN-77/8931-12. Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia |s powinna wynosic¢ 1,00. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci. W przypadku,
gdy gruboziarnisty materiat podtoza uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podtoza
wg BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

5.7.Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w Robotach i Wykonawca nie
przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania kolejnej warstwy
nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza Kierownik Projektu oceni jego stan
i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci Robét
Zasady ogdlne kontroli jakosci Robét podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét
Przed przystgpieniem do wykonania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnoS¢ sprzetu, Srodkow
transportu oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia Robot zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie Robdt Wykonawca powinien sprawdzac zasoby sprowadzonych materiatdw, prowadzi¢ systematyczne
badania kontrolne w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci Robot, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m2. Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie
normalnej préby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu
tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podtoza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2.2. Wilgotno$¢ gruntdbw w czasie zageszczania nalezy badac
przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2.
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6.4. Badania i pomiary podtoza

6.4.1. Zageszczenie podioza

Do odbioru zageszczenia podioza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw badan
wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami Srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie
biezacej kontroli zageszczenia. Na odcinkach nie spetniajgcych wymagan co do zageszczenia podtoze nalezy
spulchni¢ i roboty powtdrzy¢ w sposdb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.4.2. Cechy geometryczne

a. Nieréwnosci profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2 metrowg fata co najmniej raz na 50 m. Nierownosci nie mogq
przekracza¢ 2 cm.

b. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 2 metrowej faty i poziomicy co najmniej raz na 50 m i
dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢
zgodne z projektem z tolerancja £0.5%.

c. Gleboko$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé¢ co 50m na krawedziach. Rdznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ £2cm.

d. Usytuowanie krawedzi nie rzadziej niz co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cmi -2 cm.

e. Szeroko$¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 50 m. Szeroko$¢ nie moze sie rézni¢ od szerokoSci

projektowanej o wigcej niz £2cm.

6.4.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4.2.
powinny byC naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,Wymagania
o0gbine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podioza jest metr kwadratowy [m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Odbiér wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza jest dokonywany na zasadach
odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu okre$lonych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
,Wymagania ogdine”.

Koryto uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki

badan przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne dotyczace podstawy ptatnosci
Ustalenia ogéine dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,Wymagania
ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za metr kwadratowy [m?] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Rob6t na podstawie pomiaréw i badan. Cena jednostkowa
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza obejmuie:

*  prace pomiarowe,

* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

»  zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na wysypisko na odlegtos¢

20 km,

» profilowanie dna koryta lub podtoza,

e zageszczanie do wymaganych wskaznikéw zageszczenia,

» utrzymanie koryta lub podtoza,
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»  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okre$lenia.

»  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

»  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

»  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

»  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

» podatnych i podioza przez obcigzenia ptyta.

e BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntdw do celéw drogowych i lotniskowych.

»  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

»  BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

»  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

* Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru rob6t drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP W-wa 1989.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z
kostki betonowej gr. 8 cm szarej dla zadania: ,BUDYNEK ZLOBKA SAMORZADOWEGOWRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ BUDOWA KABLOWEJ LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO”, dz. nr
683 i 687/2 obreb Kluki, gmina Kluki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacii
Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji. Do produkcii
ptyt drogowych betonowych nalezy stosowac beton klasy B 25 i B 30. Pozostate okreslenia podstawowe sg
zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej, w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu kostki powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkleniecia nie powinny przekraczac:

e 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

e 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Powierzchnie powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie powinny by¢ réwne i
proste. Dopuszczalne wady, uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
normie BN-80/6775-03/01 [24]. Spos6b pobierania probek, badania i ocena wynikéw badan powinny by¢ zgodne
z BN-80/6775-03/01 [24].

2.1.3. Ksztatt, wymiary i kolor
W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
» 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
» 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza;
» nadtugosci £ 3 mm,
e na szeroko$ci + 3 mm,
* nagrubosci =5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.1.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasiakliwos$¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej
niz 5%.
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2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
» probka nie wykazuje pekniec,
» strata masy nie przekracza 5%,
» obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci prébek niezamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

~2..7. Scieralnos¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wigcej
niz 4 mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement
Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz "32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.2.2. Kruszywo
Nalezy stosowaC kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych
dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda
Whasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z receptq
laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i
wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie skiada
sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania
podsypki z piasku mozna stosowaC mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4, TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatoSci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina
tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP = 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnig z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podiozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé przygotowane
zgodnie z wymogami okre$lonymi w ST-2 04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza".

5.2. Podbudowa
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Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa. Podbudowe, w zaleznoSci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw
gruntowo wodnych, moze stanowic:
— grunt ulepszony pospdtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie podbudowa ttuczniowa, Zwirowa lub zuzlowa, lub
inny rodzaj podbudowy okre$lonej w dokumentaciji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byC zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z hetonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢
do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupeni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od
producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na
$ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkciji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych
w nawierzchni). Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.22 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjq projektowg i
odpowiednimi ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych ipodtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

*  pomierzenie szerokosci spoin,

» sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
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» sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,
» sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nierownosci podtuzne
Nieréwnos$ci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne". Roboty uznaje sig za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
* przygotowanie podtoza,
» ewentualnie wykonanie podbudowy,
*  wykonanie podsypki,
» ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okre$lone w D-M-00.00.00 "Wymagania og6ine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
» przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
» dostarczenie materiatow,
* wykonanie podsypki,
e ulozenie i ubicie kostki,
e  wypetnienie spoin,
» przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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© o~

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych —
Wymagania i metody badan.
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1. WSTEP

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem warstw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla Zadania: ,BUDYNEK ZLOBKA
SAMORZADOWEGOWRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ BUDOWA KABLOWEJ
LINIl OSWIETLENIA ULICZNEGO”, dz. nr 683 i 687/2 obreb Kluki, gmina Kluki.

1.3.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
Robét wymienionych w p. 1.1.

1.4.Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Rob6t zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Zakres Robdt obejmuje
wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm. stabilizowanego mechanicznie.

1.5.0kreslenia podstawowe

1.5.1. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wkasciwie dobranym uziarnieniu,
przy wilgotnosci optymalnej.

1.5.2. Pozostate okreslenia
Sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogdine”.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne wymagania

dotyczace Robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie powinno byé
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo
ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Dopuszcza sie réwniez stosowanie zuzla jako materiatu do wykonania
podbudowy. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna biec pomiedzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa famanego i ula wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie do podbudowy pomocniczej

Sito kwadratowe [mm] Uziarnienie 0/63 mm Uziarnienie 0/31.5 mm
Przechodzi przez sito [%] Przechodzi przez sito [%)]
63 100 -
315 76 - 100 100
16 57-93 77-100
8 42-75 52-75
4 28-58 37-58
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2 19-42 26-42

0.5 10-24 14 -24

0.075 3-12 4-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie przebiega¢ od dolnej do gérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy ukfadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowié
wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wasciwosci kruszywa.

s Wymagania
L.p. Wiasciwosci badane wedtug Kruszywo :;maie Fuzel
1 Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wigcej niz 10 10
2 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 40
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie wigcej niz 1 1
4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda | lub 11 30-70
Scieralnoé w bebnie Los Angeles,
5 - ubytek masy po pelnej liczbie obrotow, %, nie wigkszy niz 50 50
- po 1/5 liczby obrotow 30 30
6 Nasigkliwos¢, %, nie wigcej niz 5 6
Mrozoodporno$¢ ziaren wigkszych od 2 mm, po 25 cyklach zamrazania i
7 . LT 10 10
odmrazania, ubytek masy, %, nie wiecej niz
8 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, nie wiecej niz [%)] - 1
9 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %, nie wigcej niz 1 2
10 Wskaznik no$no$ci wnos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz 60 60

2.3. Zrédia materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Kierownika Projektu. Zrodta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robét. Wykonawca powinien dostarczy¢é Kierownikowi Projektu wyniki badan laboratoryjnych
tacznie z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatow. Materiaty z zaproponowanego
przez Wykonawce zrodta bedg zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika Projektu, jezeli dostarczone
przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Kierownika Projektu wykaza zgodnos¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrodta materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédia bedg przez

Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktdre nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogéine".

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudow z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

a. mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujace wodg,

b. réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

c. walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny
by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogdine".

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywaé sie w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniul.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany by nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetiaé wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych parametréw
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w Specyfikaciji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogéine"

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa pospdtki lub
warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem. Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek
wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych przez Kierownika Projektu.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywg uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy segregaciji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozkltadanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
lub wedtug zalecen Kierownika Projektu z tolerancjami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Paliki
lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wcze$niej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane
w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozZliwia¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia Robdt i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposob zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkdéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. Kruszywo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jego segregacja
powinno by¢ przed zageszczeniem zastapione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.5. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju
o0 spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierdwno$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia
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wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byC réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Natomiast jeZeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od
optymalnej, materiat w roziozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i réwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢
przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1%, -2%.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak réwniez wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i
mréz.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Zasady ogdlne kontroli jakosci Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
Robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie Robét
Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie Robét przy budowie podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych
mechanicznie podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych i zula
wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna pomerz-chma
. C . podbudowy przypadajaca na
dziennej dziatce roboczej . .
jedno badanie [m?]
1 Uziarnienie kruszywa
2 Wllgotnosc. kruszywa 9 400
3 Zageszczenie kruszywa
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5 Stopien przekruszenia ziaren
6 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych
7 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych 4000
8 Granica ptynnosci . L
— — i przy kazdej zmianie zrodta
9 Wskaznik plastycznosci
Y kruszywa
10 Mrozoodporno$é
11 Scieralnoéé
12 Wskaznik piaskowy

6.3.1. Badania wlasciwosci kruszywa

W czasie Robdét Wykonawca bedzie prowadzit badania wiasciwosci kruszywa, okreslone w tablicy w p.2.
Uziarnienie kruszywa i zawartos$¢ zanieczyszczen obcych powinno by¢ przez Wykonawce badane co najmniej
dwukrotnie dla kazdej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m? warstwy. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byC biezaco
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przekazywane Kierownikowi Projektu. Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci
okreslonych w p. 2. powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgaca zachowanie
jako&ci robot, lecz nie rzadziej niz raz na 4000 m2 wykonanej podbudowy, a takze w przypadku zmiany Zrédta
pobierania materiatdw i w innych przypadkach okreslonych przez Kierownika Projektu. Probki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnoéci Kierownika Projektu.

6.3.2. Badania wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej okre$lonej wg normalnej préby Proctora, wg PN-
88B-04481 z tolerancja +1%, -2%. Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-77B-06714/17 przynajmniej
dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz w jednym punkcie na 400 m2, przy ocenie
zageszczenia warstwy.

6.3.3. Badania zageszczenia

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wg normalnej préby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zageszczenie nalezy sprawdza¢ przynajmniej w dwaéch
punktach, wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m2, wg
BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg Proctora jest niemozliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych VSS w tym przypadku jeden (wg normy) jeden raz na 3000 m? lub wedtug zalecen Kierownika
Projektu.

6.4. Badania wykonanej warstwy
Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie przedstawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Wyszczegdlnienie badan

. . Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
i pomiaréw

Lp.

Podczas budowy:
- w 3 punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej lecz
1 Grubos¢ warstwy nie rzadziej niz 1 na 400 m?
Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

Nos$no$¢ i zageszczenie wg

2 . Raz na 3000 m?
obcigzen ptytowych
3 Szeroko$¢ 10razyna 1 km
4 Réwno$¢ podtuzna W spos6b ciggty planografem albo co 20 m fatg,
5 Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km tatg 2 — metrowag,
6 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
7 Rzedne co50m
8 Uksztattowanie osi w planie co50m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych: na poczatku i na koricu kazdej krzywej przejSciowej oraz na poczatku, w Srodku i na koncu kazdego tuku
poziomego.

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400 m?
podbudowy. Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie
powinny przekracza¢ +10%, -15%.
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6.4.2. Nosnos¢ i zageszczenie warstw wg obciazen ptytowych

Nalezy wykona¢ pomiary no$nosci podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych, zgodnie z BN-
64/8931-02. Obcigzenia nalezy wykonac nie rzadziej ni raz na 3000 m2, lub wg zalecen Kierownika Projektu.
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$nosci podane ponize;.

Pierwotny modut odksztatcenia warstwy z kruszywa powinien byC wigkszy niz M'e=60 MPa, wtorny modut
odksztatcenia min. M"e2120 MPa.

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uznaC za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtdrnego modutu
odksztatcenia ME” do pierwotnego modutu odksztatcenia ME’, mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, jest
nie wiekszy od 2,2:

Me” /Mg’ < 2,2
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyc¢ tatg 4-metrowg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-
04, z czestotliwosci podana w tablicy w p.6.4. Nierdbwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowa fatg z
czestotliwoscia jak wyzej. Nierdwnosci nie powinny przekraczaé:

» 20 mm dla podbudowy z kruszywa tamanego.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscig podang w tablicy w
p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg z tolerancjg £0,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy
Rzedne podbudowy nalezy sprawdza¢ co 100 m. Rdznice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie
powinny przekraczac:

e od+1do-2 cm dla podbudowy z kruszywa famanego.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzi¢é w punktach gtownych trasy i innych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £5 cm w kazdym punkcie na catej dtugosci.

6.4.3.5. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 20 razy na 1 km. Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie
od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan dotyczacych uziarnienia i wtasciwosci podanych w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace tych wymagan zostaty
wbudowane to beda, na polecenie Kierownika Projektu, wymienione przez Wykonawce na wtasciwe, na koszt
Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego.

6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.6.4.3.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.3. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy
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Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstw w obecnosci Kierownika Projektu, z czestotliwoscig
podang w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otwordw grubos¢ warstw powinna by¢ co najmniej réwna
projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wigkszy od 10%. Jezeli warunek ten nie
jest spetniony Wykonawca wykona, na wiasny koszt, w obecnos$ci Kierownika Projektu, dodatkowe otwory w celu
identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod
wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.5.4. Niewltasciwe zageszczenie podbudowy

Do odbioru zageszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikow
badan wskaznika zageszczenia, wraz z warto$ciami $rednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na
podstawie biezacej kontroli zageszczenia. Na odcinkach nie spetniajgcych wymagan co do zageszczenia
podbudowy nalezy materiat spulchni¢ i Roboty powtorzy¢ w sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.5.5. Niewtasciwa nosno$¢ podbudowy
Jezeli no$noé¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zlecone przez Kierownika Projektu, na wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?], wykonanej podbudowy oraz warstwy konstrukcji z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosciach okre$lonych w Dokumentaciji Projektowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz na
zasadach odbioru cze$ciowego i koricowego okreslonych w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania warstw konstrukcji z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosciach 15, 20 cm i uziarnieniu 0/31,5 mm obejmuie:
e prace pomiarowe,
» sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
*  przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturg,
» dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
e roztozenie mieszanki,
»  zageszczenie roztozonej warstwy,
e przeprowadzenie pomiardw i badan okreslonych w Specyfikacji Techniczne;j,
e utrzymanie podbudowy w czasie Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.
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PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okre$lenia.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okre$lenia.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

. PN-78B-06714/16 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezpo$rednia
PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa.
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikow na tawie z
oporem i opornikow na fawie betonowej w ramach zadania: ,BUDYNEK ZLOBKA SAMORZADOWEGOWRAZ
ZNIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ BUDOWA KABLOWEJ LINII OSWIETLENIA
ULICZNEGO”, dz. nr 683 i687/2 obreb Kluki, gmina Kluki.

2. ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem kraweznikow i
opornikéw betonowych.
Zakres Robét obejmuije:
» wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki betonowe,
» ustawienie kraweznikéw betonowych 15 x 30 x 100cm na tawie betonowej i podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 5 cm z zamknieciem spoin piaskiem.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace plac z nawierzchni z kostki betonowe;j

tawa — warstwa no$na stuzaca do umocnienia kraweznika lub opornika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika
na grunt.

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezpo$rednio na podiozu na tawie.
4. MATERIALY

Wszystkie wymagania uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robot nie pdzniej niz 3 tygodnie. Preferowane sg wyroby i wytwérnie posiadajace Aprobate Techniczng IBDiM.

4.1. Krawezniki betonowe.

Do wykonania robot nalezy uzy¢é kraweznika drogowego prostokatnego lub trapezowego, jednowarstwowego
gatunku |,
Krawezniki i oporniki powinny by¢ wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania:

» Klasa nie nizsza niz C 25/30,

»  Nasigkliwos¢ nie wigksza niz 4%,

e Mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150,

«  Scieralnosé na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci nie wigksza niz 3.5 mm.

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢
rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gtéwnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiarow:

e dlawysokosci 3 mm,

» dla szerokoSci + 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywaé
zgodnie z PN-B-10021.

4.2. Materialy na podsypke i wypetnienie szczelin pomiedzy Sciankami bocznymi.

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo — piaskowa;
e 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701 iz piasku naturalnego
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spetniajacego wymagania PN-B-06712,
e 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-
06711

4.3. Materialy do wypetnienia szczelin dylatacyjnych.

Do szczelin dylatacyjnych w fawie betonowej nalezy stosowa¢ bitumiczng mase zalewowa wg BN-74/6771-04.
Do masy zalewowej stosowaé asfalt drogowy D100 lub mieszanine asfaltéw drogowych tak dobrang, aby jej
penetracja okreslona wg PN-C-04134 wynosita 90 + 120 w temp. 25°C.

Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowaC wypetniacz wapienny oraz wetne mineralng gatunku Il.
Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajacych wiasciwosci asfaltu, np. paki ttuszczowe, zywice
syntetyczne. Whasciwosci masy zalewowe;:

— temperatura migknienia PiK — 54 + 65°C,

—  pltynnos¢ osiggalna w temp. nie wyzsza niz 180°C,

— splywnos¢ mierzona w blasze falistej w temp. 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm,

—  zdolno$¢ wypetniania szczelin w temp. 180 + 200°C bez utraty wasciwosci,

— odporno$¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.

4.4. Materialy do posadowienia kraweznikow i opornikow.

Krawezniki 15 x 30 x 100 posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach 30 x 30 cm lub 10x22 c¢cm. Lawa
wykonana z betonu klasy C12/15. Do wykonania betonu nalezy uzyc:
— cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiego z dodatkami,
— uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak drobne, aby mieszanka wykazywata maksymalng szczelno$¢ i
urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Krawezniki i oporniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek o przekiadek lub na paletach transportowych. Cement
mozna przechowywaé nie dluzej niz 3 miesigce. Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze
odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych
frakciji i rodzajow.

5. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo — piaskowej,
wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych,

koparko — tadowarek — do transportu kraweznikoéw na placu budowy,

nosidet.

Do wytwarzania betonu na tawy:

— wytwornia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania sktadnikdw,

— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

6. TRANSPORT

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 75% wytrzymato$ci gwarantowanej. W trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadkach i przektadkach drewnianych dtugoscig
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w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie
przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢é umieszczone na palecie transportowej. W
przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty co 50 sztuke. Oznaczenie na palecie powinno
zawieraC co najmniej:

e 0znaczenie wyrobu,

o znak wytworni,

» date produkgii.
Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

7. WYKONANIE ROBOT
7.1. Lawa betonowa

Lawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywac
zgodnie z PN-B-06251 z betonu C12/15, przy czym nalezy stosowa¢ minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy,
gdy poditoze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapic
do jej zageszczenia. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie dwdch godzin od chwili dodania wody do
suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczyé przed wyparowaniem wody.
Pielegnacje nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia co
najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

7.2. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikow i opornikow na tawie betonowej wykonuije si¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:4,
grubosci 5 cm po zageszczeniu. Krawezniki i oporniki nalezy wykonywaé¢ ze spoinami szerokosci 5 + 8 mm,
minimum co 50 m stosowa¢ szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowej. Przy uktadaniu
opornikéw na tukach nalezy stosowaé oporniki o dtugo$ci 50 cm.

7.3. Wypetnianie spoin.

Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo — piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic i
zmy¢ wodg. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masg zalewowa po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na
petng gteboko$¢ i osuszeniu.

8. KONTROLA ROBOT
8.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Dwa tygodnie przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien dostarczy¢ do niezaleznego laboratorium 6
probek kraweznikow, o wadze 1 — 2 kg. Wyniki badan Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacii.

8.2. Badania w czasie wykonywania robot.

Kontrola wykonania tawy betonowe;j.

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb. Wymiary tawy, dopuszczalne odchytki to dla wysokosci £10% wysokosci, dla
szerokosci £20%. Rowno$¢ goérnej powierzchni tawy mierzona tatg 3 m — nierbwnosci nie mogg przekraczac 1
cm na kazde 100 mb.

Kontrola utozenia kraweznikéw i opornikow.
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Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow i opornikow mierzona tatg 3 m — nieréwnosSci nie moga przekracza¢
0.5 cm na kazde 100 mb.

Kontrola wypetnienia spoin.

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w przypadkach
watpliwych. Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa. Szeroko$¢ i doktadno$é
wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢ mie¢ szerokos¢ ok. 5 mm.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
humusowania terenu i obsiania trawa w ramach zadania pn.: ,BUDYNEK ZLOBKA SAMORZADOWEGOWRAZ
ZNIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ BUDOWA KABLOWEJ LINII OSWIETLENIA
ULICZNEGO”, dz. nr683i687/2 obreb Kluki, gmina Kluki.

1.2.Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3.Zakres Robét objetych SST
Roboty bedg wykonywane w celu umocnienia terenu przy obiekcie i chodniku poprzez humusowanie i obsianie
trawa, gr. 10 cm.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w SST
,Wymagania Ogolne”.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Kierownika Projektu. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w SST ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami do umocnienia skarp sa;
— humus pozyskany z robét przygotowawczych,
— nawozy sztuczne,
— nasiona traw,

2.1.Humus
Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawarto$ci od 3 do 20% skfadnikéw organicznych. Humus powinien by¢
pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Jako humus nalezy wykorzystaé
miejscowq ziemi¢ urodzajng zdjeta przy wykonywaniu robot ziemnych, po przygotowaniu do wykorzystania przez
usuniecie zanieczyszczen, korzeni i kamieni. Wartos¢ wspdiczynnika pH humusu powinna miesci¢ sie w
granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu nie spetniajgcego tego wymogu a takze doprowadzanie
rozécielonego humusu do zadanej kwasowos$ci przez wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.

2.2.Nawozy sztuczne
Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszanka zawierajacq co najmniej 10% azotu,15% kwasu ortofosforowego i 10%
weglanu potasowego albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

2.3.Nasiona traw
Wybér gatunku nalezy dostosowa¢ do warunkdéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia.
Najlepiej nadajq sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste i drobne korzonki. Jesli
Kierownik Projektu nie ustali inaczej, to do obsiania skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci wykonywanych Rob6t, zarowno w miejscu tych Robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba i wydajnosé
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sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie Robét w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Wykonawca usunie na wiasny koszt z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom
kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej, SST oraz wskazaniach Kierownika
Projektu. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogoéine”, p. 3.

3.2.Sprzet do wykonania umochienia skarp
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do robot ziemnych,
ujetego w PZJ:

—  koparki,

—  spycharki,

- zgarniarki,

- rowniarki,

— sprzet zageszczajacy (walce, ubijaki).

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na wtasciwosci wykonywanych Robét. Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie Robét,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

4.2.Transport

Transport gruntu z wykopu oraz dowiezienie materiatow wymienionych w p. 3 mozna dokona¢ dowolnym
$rodkiem transportu.

4.3.Zanieczyszczenia
Zanieczyszczenia powstate podczas przygotowania humusu do powtdrnego zabudowania nalezy odwiez¢é na
wysypisko.

4.4.0bowiazki

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez biezgce usuwanie
resztek humusu naniesionych kotami pojazddw oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia Robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przygotowanie skarp do roztozenia trawnika
Skarpy powinny zosta¢ przygotowane i wyprofilowane przez $cigcie nierowno$ci i zageszczenie. Humus do
roztozenia na skarpach powinien by¢ przygotowany przez usuniecie zanieczyszczen, darniny, korzeni efc.
Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zosta¢ odwiezione i zutylizowane. Humus nalezy rozscieli¢
na powierzchni skarp grubo$cig nie mniejszg niz 10 cm i lekko zageszczony (do stopnia uniemozliwiajacego
obsypywanie sie po powierzchni skarpy). Humus powinien zosta¢ nawieziony i podlany woda.

5.2.Wymagania
Najwicksze zagtebienie powierzchni skarpy umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane fatg 3
metrowg moze wynosi¢ 5 c¢m, obsianie mieszankg traw powinno byé przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych — niedopuszczalne jest prowadzenie Rob6t w okresie zimowym, przy temperaturach
otoczenia nizszych od 0IC, w czasie i po opadach $niegu oraz na zamarznietym podtozu, nie zaleca si¢
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prowadzenia Rob6t w czasie upatdéw; uktadanie trawnika w tym okresie wymaga bardzo intensywnego
podlewania, dopuszczalne odchylenie prefabrykatéw od projektowanej linii w planie + 1 ¢cm na kazde 100 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci Robét polega na sprawdzeniu wymogéw podanych w p. 2. 5.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m.) wykonanego umochnienia.

9. ODBIOR ROBOT
Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu na zasadach okres$lonych w SST ,Wymagania Ogéine”.
10. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za metr kwadratowy (m?) umocnienia terenu przez humusowanie i obsianie nasionami traw, gr. 10cm.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuije:
—  zakup wszystkich niezbednych materiatow,
— lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,
— zatadunek i odwdz pozostato$ci z przygotowania humusu do powtdrnego wbudowania wraz z kosztami
utylizacji,
— ulozenie humusu wraz z zageszczeniem,
— nawozenie,
— podlanie wodg i pielegnacia,
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,
— oznakowanie Robot i jego utrzymanie.
— wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.
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